ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PROCESSO:	**03744/2025**
	11/08/2025

Sec. Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT/SEMFIPA
ASSUNTO
Encaminha Ofício Interno Nº 751/2025 - Solicitando Efetuar 1º Contrato para Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 022/2024 - Concorrência Nº 0001/2024 da Prefeitura de Governador Eugênio Barros para Reforma de Prédios Públicos Destinadas as Escolas Públi

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Oficio Interno Nº 751/2025

Caxias – MA, 07 de Agosto de 2025

FOLHA: 01
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

Assunto: Adesão de Ata de Registro de Preço

Senhor Secretario,

Conforme a solicitação do Oficio Nº 1966/2025 – GAB/SEMECT, oriundo da Secretaria Municipal da Educação solicitamos a Vossa Senhoria, que autorize ao setor competente desta prefeitura, as providencias necessárias para efetuar o 1º Contrato da **Ata de Registro de Preços Nº 022/2024 da Concorrência Nº 0001/2024**, que tem como Contratada, a empresa **J R CONSTRUTORA PIMENTEL**, CNPJ Nº 24.403.541/0001-42, será aderido 49,84% (Quarenta e nove virgula oitenta e quatro por cento) dos quantitativos dos itens previstos na ARP cujo o valor correspondente será de R$ **2.685.322,24 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)**, conforme planilha Anexo I, que tem como objeto o Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em obras para Reforma de Prédios Públicos e Logradouros Públicos para Atender das Demandas do Município de Caxias – MA. Conforme a Ata em anexo.

As despesas da presente contratação terão como origem FUNDEB e/ou FUNDEF.

Prazo de vigência da ata: 12 (doze) meses.

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
Protocolo Número 3744/25
Nº. de Ordem
Caxias/MA 11/08/25

Atenciosamente,

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Eduardo José da S. [illegible]
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

Ilmº. Sr.

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO

M.D. SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDARIA

NESTA

FOLHA: 02
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ofício Nº 1966/2025 – GAB/SEMECT

Caxias (MA), 04 de agosto de 2025.

Senhor Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria, que analise e dê providencias para à abertura de Processo para contratação de empresa especializada em obras para reformas de prédios públicos e logradouros públicos, destinados às Escolas Municipais de Educação Básica.

Informamos que as despesas serão pagas com **Recursos Próprios, FUNDEB e/ou FUNDEF.**

Sem mais para o momento, ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Adenilson Dias de Souza.
Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

Ilmo. Sr.
Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
MD: Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Nesta.

FOLHA: 03
PROC.: 3744/25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-DFD

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL E DA ÁREA RESPONSÁVEL	
Setor Requisitante	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Responsável pela formalização da demanda	JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Cargo/Função	SECRETÁRIO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em obras para Reforma de Prédios Públicos e Logradouros Públicos para Atender das Demandas do Município de Caxias – MA.

PREVISÃO DA DEMANDA NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES:

Não houve a elaboração do Plano de Contratação Anual para 2025.

Id do item no PCA	Descrição
	Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em obras para Reforma de Prédios Públicos e Logradouros Públicos para Atender das Demandas do Município de Caxias – MA.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

A adesão se faz necessária diante da demanda crescente por manutenção e requalificação de espaços públicos no município, tendo em vista a necessidade de garantir a segurança, acessibilidade, funcionalidade e preservação dos bens públicos, assegurando um ambiente adequado para a prestação de serviços essenciais à população.

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

FOLHA: 04
PROC.: 3744/25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Contratação de Empresa Especializada em obras para Reforma de Prédios Públicos e Logradouros Públicos para Atender das Demandas do Município de Caxias – MA.
CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO
Prorrogação do contrato: (**X**) Sim ( ) Não **A aquisição depende de indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra demanda:** ( ) Sim (**X**) Não **Indicação para abertura do processo, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade:** 07/08/2025 **Data prevista para contratação:** 07/11/2025 **Grau de Prioridade (em conformidade com o plano de governo e planejamento estratégico):** Baixa ( ) Média ( ) Alta (**X**) **Forma da contratação:** Pregão ( ) Concorrência ( ) Dispensa/Inexigibilidade ( ) Adesão de Ata (**X**)

Submetemos o referido Documento de Formalização de Demanda para avaliação e decisão da autoridade competente.

Caxias – MA, 07 de Agosto de 2025

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Engenheira Civil
Crea Nº 112196390-0

FOLHA: 05
PROC.: 3744/25

ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS/MA
UASG: 980757

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1- INTRODUÇÃO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo fundamentar a adesão de um órgão público a uma Ata de Registro de Preços (ARP), visando a contratação de bens ou serviços. O processo de adesão deve garantir a economicidade, a eficiência e a transparência nas aquisições públicas.

O objetivo da adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 022/2024, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros/MA, é garantir a aquisição eficiente, econômica e transparente do **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA**, visando atender às necessidades operacionais e estratégicas da Prefeitura Municipal de Caxias/MA. A adesão à ARP permitirá a padronização dos itens adquiridos, redução de custos e otimização dos processos de compra, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo órgão

2- JUSTIFICATIVA

A adesão a esta ata se justifica em razão da necessidade constante de manutenção, recuperação e reforma da infraestrutura física dos prédios públicos e dos espaços urbanos, como praças, parques, calçadas e demais logradouros, os quais desempenham papel essencial na prestação de serviços públicos e na promoção do bem-estar da população. Tais intervenções visam garantir condições adequadas de uso, acessibilidade, segurança e salubridade, evitando a deterioração das estruturas e prevenindo riscos à integridade de servidores e munícipes. Além disso, a adesão ao instrumento permitirá maior agilidade na contratação, eliminando a necessidade de instauração de processos licitatórios individuais para cada demanda emergente, resultando em economia de tempo e de recursos administrativos.

A utilização da Ata de Registro de Preços possibilita ainda melhores condições comerciais, decorrentes do processo licitatório prévio realizado pelo órgão gerenciador, assegurando preços competitivos, padronização dos serviços e conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021. Dessa forma, a adesão a esta ata configura-se como medida administrativa eficiente, economicamente vantajosa e tecnicamente adequada, permitindo ao Município responder com rapidez e qualidade às demandas de reforma e manutenção de seus prédios e logradouros públicos.

3- IMPORTÂNCIA PARA O ORGÃO PÚBLICO

A manutenção e a recuperação de prédios públicos garantem a continuidade e a qualidade na prestação dos serviços à população, assegurando que escolas, unidades de saúde,

FOLHA: 06
PROC.: 3744/25

sedes administrativas e demais equipamentos públicos mantenham condições adequadas de funcionamento, segurança e acessibilidade. Da mesma forma, a conservação de logradouros públicos — como praças, parques e áreas de convivência — contribui para a valorização do espaço urbano, o fortalecimento do convívio social e a promoção da qualidade de vida dos munícipes.

Além disso, o acesso facilitado a serviços por meio da ata permite maior agilidade no atendimento de demandas emergenciais, evita a paralisação de atividades públicas e otimiza a aplicação dos recursos financeiros, reforçando a eficiência administrativa e o compromisso do órgão com a boa gestão pública.

4- ANALISE DAS ALTERNATIVAS

• 4.1- REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A realização direta dos serviços com mão de obra e estrutura do próprio órgão público, embora pareça economicamente vantajosa à primeira vista, esbarra em limitações operacionais e estruturais. O órgão não dispõe de equipe técnica especializada suficiente, nem de ferramental e estrutura adequada para atender à variedade e à complexidade das manutenções exigidas por diferentes tipos de máquinas pesadas. Além disso, essa alternativa demandaria investimentos significativos em capacitação, equipamentos e insumos, o que representaria alto custo e tempo para implantação, dificultando o atendimento imediato às demandas. Dessa forma, a execução com recursos próprios mostra-se inviável no curto e médio prazo, além de pouco eficiente.

• 4.2- CONTRATAÇÃO VIA PROCESSO LICITÓRIO INDIVIDUAL

A realização de um processo licitatório específico para a contratação dos serviços é uma alternativa válida, porém demorada e onerosa do ponto de vista administrativo. A elaboração de edital, especificações técnicas, análise de propostas, julgamento, eventuais recursos e homologação demandam tempo, além de mobilizar equipes técnicas e administrativas. Outro fator é o risco de descontinuidade dos serviços enquanto o processo estiver em tramitação, o que pode comprometer o funcionamento d a prestação de serviços essenciais à população.

• 4.3- ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A adesão à Ata de Registro de Preços surge como a alternativa mais vantajosa e eficiente. A Ata já foi objeto de licitação regular, com ampla competitividade, o que garante preços compatíveis com o mercado. Sua utilização permite celeridade na contratação, uma vez que dispensa nova licitação, além de garantir padronização dos serviços e fornecedores previamente qualificados. Outro aspecto relevante é a flexibilidade contratual, pois a adesão permite realizar os serviços de acordo com a demanda, respeitando os limites da ata e as necessidades do órgão. Com isso, é possível garantir a continuidade e qualidade dos serviços públicos, com menor custo

FOLHA: 07
PROC.: 3744/23

administrativo e maior agilidade.

5- BENEFICIOS ESPERADOS

- **Economicidade:** Redução de custos em comparação com a realização de diversos processos licitatórios ou a execução com recursos próprios.
- **Agilidade:** Rapidez na execução dos serviços, permitindo que os benefícios sejam percebidos pela população em um curto período.
- **Qualidade dos Serviços:** Contratação de empresa especializada com expertise comprovada, garantindo que os serviços de manutenção sejam realizados conforme as melhores práticas e normas técnicas vigentes.

6- CONFORMIDADE LEGAL

A contratação será realizada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que estabelece as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A adesão à Ata de Registro de Preços será conduzida seguindo os princípios de economicidade, eficiência e transparência, garantindo que todas as etapas do processo licitatório atendam aos requisitos legais e regulatórios estabelecidos pela nova legislação.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Conforme a Lei 14.133/2021 em seu art. 86, § 4°, será aderido **49,84%** (Quarenta e nove vírgula oitenta e quatro por cento) dos quantitativos dos itens previstos na ARP, cujo valor correspondente será de **R$ R$ 2.685.322,24** (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), sendo distribuidos nas etapas constantes no anexo I.

8- COMPARATIVO DE PREÇOS ATUAIS COM OS DA ARP

- **8.1- METODOLOGIA UTILIZADA**

Para realização deste comparativo foi utilizado as tabelas de base do SINAPI/MA, ORSE/SE, SEINFRA/CE, SBC/MA e SETOP/MG, para realização de planilha orçamentaria com os mesmos itens utilizados na ARP, acrescido do mesmo percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais utilizados na ARP.

FOLHA: 08
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

- **8.2- COMPARATIVO DE PREÇOS**

ITEM	ETAPA	PREÇO ARP (R$)	PREÇO CONFORME COMPARATIVO (R$)	DIFERENÇA (R$)	DIFERENÇA (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 32.303,17	R$ 41.312,65	R$ 9.009,48	22%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 185.899,16	R$ 196.487,90	R$ 10.588,74	5%
3	ESTRUTURAS	R$ 341.169,23	R$ 404.628,43	R$ 63.459,20	16%
4	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	R$ 65.090,42	R$ 82.575,52	R$ 17.485,10	21%
5	COBERTURA	R$ 88.047,52	R$ 103.941,23	R$ 15.893,71	15%
6	ESQUADRIAS E ACESSORIOS	R$ 198.880,42	R$ 242.601,55	R$ 43.721,13	18%
7	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS	R$ 167.778,58	R$ 183.445,31	R$ 15.666,73	9%
8	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	R$ 64.854,29	R$ 73.232,68	R$ 8.378,39	11%
9	INSTALAÇÃO SANITARIA	R$ 129.026,19	R$ 135.922,13	R$ 6.895,94	5%
10	INSTALAÇÃO ELETRICA	R$ 164.816,43	R$ 208.868,53	R$ 44.052,10	21%
11	REVESTIMENTO	R$ 163.357,00	R$ 187.034,90	R$ 23.677,90	13%
12	PISO	R$ 352.856,14	R$ 414.308,07	R$ 61.451,93	15%
13	PINTURA E ACABAMENTO	R$ 674.267,82	R$ 793.868,60	R$ 119.600,78	15%
14	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	R$ 50.595,87	R$ 55.684,30	R$ 5.088,43	9%
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R$ 6.380,00	R$ 13.640,00	R$ 7.260,00	53%

***As planilhas orçamentarias sintéticas constam nos anexos I e II.**

9- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E POSSIVEIS MITIGAÇÕES

A execução de obras de reforma em prédios e logradouros públicos pode ocasionar impactos ambientais pontuais, principalmente relacionados ao manejo de resíduos sólidos, emissões de poeira, ruídos e eventual utilização de recursos naturais. Entre os principais impactos identificados estão a geração de resíduos da construção civil, como entulho, restos de materiais e embalagens; a emissão de poeira durante demolições, cortes e lixamentos; a poluição sonora decorrente do uso de equipamentos e máquinas; o possível consumo elevado de água e energia elétrica durante a execução dos serviços; e o risco de contaminação do solo pelo armazenamento ou descarte inadequado de resíduos e substâncias químicas.

Para mitigar tais impactos, serão adotadas medidas como a segregação, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos da construção civil, priorizando a reciclagem e o reaproveitamento de materiais, conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002; o controle de poeira por meio de umidificação periódica das áreas de trabalho e utilização de barreiras físicas; a utilização de equipamentos com manutenção em dia e limitação dos horários de maior emissão de ruído, respeitando as normas locais; a adoção de práticas de uso racional de água e energia, incentivando a redução do desperdício; e o armazenamento seguro de materiais e substâncias potencialmente poluidoras, evitando vazamentos e contaminação do solo. A aplicação dessas medidas assegura que as obras sejam realizadas de forma ambientalmente responsável,

FOLHA: 09
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

minimizando os impactos negativos e contribuindo para a sustentabilidade das ações do órgão público.

10- DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

- **10.1- LOCAL DE EXECUÇÃO**

  Os serviços deverão ser executados no municipio de Caxias/MA, seja na zona urbana quanto na zona rural. As áreas específicas de execução dos serviços serão detalhadas na ordem de serviço a ser fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura da cidade de Caxias/MA.

- **10.2- PRAZO DE EXECUÇÃO**

  O prazo para inicio da execução dos serviços será de 24 horas a partir da emissão da ordem de serviço. A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos, sob pena de aplicação de penalidades conforme previsto no contrato. Eventuais prorrogações de prazo deverão ser previamente autorizadas pela administração, mediante justificativa formal.

11- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.

- O valor para a contratação dos serviços continuados do **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA** foi definido conforme os preços unitários estabelecidos na Ata de Registro de Preços (ARP) à qual o órgão público está aderindo. Esses valores foram previamente negociados e acordados no processo de licitação que originou a ARP, garantindo que os serviços sejam contratados a preços justos e compatíveis com o mercado.
- Quanto à forma de pagamento, esta será realizada conforme as medições dos serviços efetivamente prestados. Após a execução dos serviços, será emitida uma Nota Fiscal/Fatura pelo fornecedor, que deverá ser aprovada pelo órgão responsável pela fiscalização dos contratos, neste caso a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a mesma designará um fiscal de contrato por meio de portaria. O pagamento será efetuado em conformidade com os prazos estabelecidos no contrato, normalmente dentro de 30 (trinta) dias após a aprovação da Nota Fiscal/Fatura.
- O pagamento poderá ser realizado por meio de transferência bancária para a conta corrente do fornecedor, conforme as condições previstas na ARP e no contrato celebrado entre as partes. Em caso de eventual necessidade de retenção de tributos, será realizada a dedução correspondente, conforme a legislação vigente.
- Esse modelo de pagamento, baseado na efetiva prestação dos serviços e na validação por parte do órgão público, garante que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, assegurando que os serviços contratados atendam aos padrões de qualidade e quantidade estabelecidos.

FOLHA: 10
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

12- FONTE DE RECURSOS

Os recursos serão financiados atraves do FUNDEB e/ou FUNDEF.

13- CONCLUSÃO

Diante da análise apresentada, verifica-se que a adesão à Ata de Registro de Preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS representa a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico e operacional. A utilização da Ata proporciona celeridade no atendimento às demandas, evitando a morosidade típica dos processos licitatórios individuais. Além disso, garante condições comerciais previamente analisadas e vantajosas, obtidas em certame licitatório com ampla concorrência, assegurando o princípio da economicidade.

Outro benefício relevante é a padronização dos serviços prestados, o que facilita o controle de qualidade, a fiscalização e a execução conforme as especificações técnicas exigidas. A adesão também contribui para a continuidade dos serviços públicos essenciais, uma vez que permite resposta ágil a falhas e manutenção regular dos equipamentos, fundamentais para as atividades operacionais do órgão. Considerando ainda o atendimento à legislação vigente, a viabilidade jurídica da adesão e a mitigação de impactos ambientais por meio de exigências contratuais específicas, conclui-se que a adesão à referida Ata atende plenamente ao interesse público e à boa gestão dos recursos, sendo a medida mais eficiente e adequada à realidade da Administração.

14- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

A adesão à Ata de Registro de Preços (ARP) nº 022/2024, gerenciada pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros/MA para **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO**, foi analisada quanto à sua viabilidade técnica, econômica, ambiental e operacional.

- **Viabilidade Técnica**
  A adesão à Ata de Registro de Preços apresenta plena viabilidade técnica, uma vez que o objeto — Obras de reforma de prédios e logradouros públicos — enquadra-se diretamente nas necessidades operacionais e estruturais do Município. A contratação de empresa especializada garante a execução de serviços com mão de obra qualificada, utilização de materiais adequados e observância das normas técnicas vigentes, assegurando a durabilidade e a qualidade das intervenções. Além disso, o instrumento permite atender demandas emergenciais e programadas, contemplando diferentes tipos de reparos e melhorias de forma padronizada e eficaz.
- **Viabilidade Econômica**
  A viabilidade econômica é evidenciada pela possibilidade de obtenção de preços competitivos já estabelecidos em processo licitatório anterior, conduzido pelo órgão gerenciador da ata, evitando custos adicionais com novos certames. A adesão reduz

FOLHA: 11
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

despesas administrativas e de tramitação processual, bem como proporciona economia de escala, uma vez que os valores praticados tendem a ser mais vantajosos do que contratações isoladas. Essa medida otimiza a aplicação dos recursos públicos e garante maior previsibilidade orçamentária para as ações de reforma e manutenção.

- **Viabilidade Ambiental**
  Sob o aspecto ambiental, a viabilidade é garantida pela adoção de medidas preventivas e mitigadoras para reduzir impactos decorrentes das obras, como o manejo adequado de resíduos da construção civil, o controle de emissão de poeira e ruídos, o uso racional de água e energia, e o armazenamento seguro de materiais e substâncias. Essas práticas, alinhadas à legislação ambiental vigente, asseguram a execução dos serviços de forma responsável e sustentável, minimizando prejuízos ao meio ambiente e contribuindo para a preservação dos recursos naturais.
- **Viabilidade Operacional**
  A viabilidade operacional está associada à capacidade do órgão público de gerenciar e fiscalizar os serviços contratados por meio da ata, assegurando o cumprimento dos prazos, padrões de qualidade e requisitos técnicos estabelecidos. A adesão ao registro de preços confere flexibilidade para atender diferentes demandas ao longo do período de vigência, possibilitando a execução das obras de acordo com a necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a rotina administrativa e garantindo maior eficiência na gestão das intervenções.

A adesão à ARP supracitada é viável e vantajosa para a Prefeitura Municipal de Caxias/MA, possibilitando a execução de obras de infraestrutura com alta qualidade, redução de custos, mitigação de impactos ambientais e eficiência operacional.

15- RESPONSÁVEIS

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade da presente contratação, aprovo o presente ETP.

Caxias/MA, 11 de Agosto de 2025

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Engenheira Civil
CREA/MA Nº. 112196390-0

FOLHA: 12
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM 49,84% DA ARP N°. 022/2024

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 32.303,17**	**1,20 %**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	10,00	R$ 335,12	R$ 421,98	R$ 4.219,80	0,16 %
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.750,00	R$ 0,88	R$ 1,10	R$ 1.925,00	0,07 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.750,00	R$ 0,36	R$ 0,45	R$ 787,50	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2.550,00	R$ 2,92	R$ 3,67	R$ 9.358,50	0,35 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	62,50	R$ 112,51	R$ 141,67	R$ 8.854,37	0,33 %
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	R$ 56,85	R$ 71,58	R$ 7.158,00	0,27 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 185.899,16**	**6,92 %**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	112,50	R$ 52,78	R$ 66,46	R$ 7.476,75	0,28 %
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	15,00	R$ 764,72	R$ 962,93	R$ 14.443,95	0,54 %
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	10,00	R$ 13,66	R$ 17,20	R$ 172,00	0,01 %
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	7,00	R$ 113,03	R$ 142,32	R$ 996,24	0,04 %
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	10,00	R$ 287,37	R$ 361,85	R$ 3.618,50	0,13 %
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	12,00	R$ 20,75	R$ 26,12	R$ 313,44	0,01 %
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 22.575,57	0,84 %
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 541,03	R$ 681,26	R$ 18.734,65	0,70 %
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	125,00	R$ 52,86	R$ 66,56	R$ 8.320,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	7,00	R$ 57,24	R$ 72,07	R$ 504,49	0,02 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	R$ 1,76	R$ 2,21	R$ 442,00	0,02 %
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	212,50	R$ 2,51	R$ 3,16	R$ 671,50	0,03 %
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	175,00	R$ 12,01	R$ 15,12	R$ 2.646,00	0,10 %
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	150,00	R$ 16,92	R$ 21,30	R$ 3.195,00	0,12 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500,00	R$ 0,68	R$ 0,85	R$ 425,00	0,02 %
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	75,00	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ 1.163,25	0,04 %
2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	37,00	R$ 4,82	R$ 6,06	R$ 224,22	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	84,38	R$ 15,31	R$ 19,27	R$ 1.625,90	0,06 %
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	375,00	R$ 10,61	R$ 13,36	R$ 5.010,00	0,19 %

2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	60,00	R$ 10,15	R$ 12,78	R$ 766,80	0,03 %
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	312,50	R$ 64,25	R$ 80,90	R$ 25.281,25	0,94 %
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	81,50	R$ 3,29	R$ 4,14	R$ 337,41	0,01 %
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	26,25	R$ 530,51	R$ 668,01	R$ 17.535,26	0,65 %
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	60,20	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 49.419,98	1,84 %
3			**ESTRUTURAS**					**R$ 341.169,23**	**12,70 %**
3.1			**INFRAESTRUTURA**						
3.1.1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	70,00	R$ 655,69	R$ 825,64	R$ 57.794,80	2,15 %
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	32,50	R$ 86,67	R$ 109,13	R$ 3.546,72	0,13 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,00	R$ 95,39	R$ 120,11	R$ 3.002,75	0,11 %
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	177,50	R$ 40,74	R$ 51,29	R$ 9.103,97	0,34 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,50	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 702,37	0,03 %
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	32,50	R$ 328,04	R$ 413,06	R$ 13.424,45	0,50 %
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	87,50	R$ 55,90	R$ 70,38	R$ 6.158,25	0,23 %
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	42,50	R$ 827,08	R$ 1.041,45	R$ 44.261,62	1,65 %
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	57,50	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 33.960,07	1,26 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	102,50	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 35.029,37	1,30 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	45,00	R$ 446,75	R$ 562,54	R$ 25.314,30	0,94 %
3.2			**SUPERESTRUTURA**						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	79,73	R$ 27,76	R$ 34,95	R$ 2.786,38	0,10 %
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	98,83	R$ 102,26	R$ 128,76	R$ 12.724,70	0,47 %
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,26	R$ 15,72	R$ 19,79	R$ 598,74	0,02 %
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,98	R$ 14,82	R$ 18,66	R$ 745,93	0,03 %
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,74	R$ 13,31	R$ 16,75	R$ 297,14	0,01 %
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	28,75	R$ 817,77	R$ 1.029,73	R$ 29.604,73	1,10 %
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,58	R$ 944,05	R$ 1.188,74	R$ 25.647,06	0,96 %

3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	42,72	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 25.230,85	0,94 %
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	32,88	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 11.235,03	0,42 %
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**R$ 65.090,42**	**2,42 %**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	201,33	R$ 52,57	R$ 66,19	R$ 13.325,70	0,50 %
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	27,00	R$ 651,50	R$ 820,36	R$ 22.149,72	0,82 %
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	15,00	R$ 132,63	R$ 167,00	R$ 2.505,00	0,09 %
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	150,00	R$ 28,34	R$ 35,68	R$ 5.352,00	0,20 %
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	250,00	R$ 56,31	R$ 70,90	R$ 17.725,00	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	90,00	R$ 2,94	R$ 3,70	R$ 333,00	0,01 %
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	400,00	R$ 7,35	R$ 9,25	R$ 3.700,00	0,14 %
5			**COBERTURA**					**R$ 88.047,52**	**3,28 %**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	600,00	R$ 10,48	R$ 13,19	R$ 7.914,00	0,29 %
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	237,50	R$ 19,56	R$ 24,62	R$ 5.847,25	0,22 %
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	325,00	R$ 48,70	R$ 61,32	R$ 19.929,00	0,74 %
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 77,70	R$ 97,83	R$ 11.005,87	0,41 %
5.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 23,62	R$ 29,74	R$ 3.345,75	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,00	R$ 39,67	R$ 49,95	R$ 13.736,25	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	175,00	R$ 66,01	R$ 83,11	R$ 14.544,25	0,54 %
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00	R$ 21,76	R$ 27,40	R$ 1.233,00	0,05 %
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	R$ 109,85	R$ 138,32	R$ 4.841,20	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	2,27	R$ 83,50	R$ 105,14	R$ 238,95	0,01 %
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	R$ 143,27	R$ 180,40	R$ 5.412,00	0,20 %
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 198.880,42**	**7,41 %**
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	R$ 866,12	R$ 1.090,61	R$ 27.265,25	1,02 %
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	R$ 916,66	R$ 1.154,25	R$ 42.707,25	1,59 %

6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R$ 983,42	R$ 1.238,32	R$ 18.574,80	0,69 %
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R$ 363,85	R$ 458,15	R$ 13.744,50	0,51 %
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,00	R$ 419,33	R$ 528,02	R$ 7.920,30	0,29 %
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	112,50	R$ 291,09	R$ 366,54	R$ 41.235,75	1,54 %
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	21,00	R$ 304,52	R$ 383,45	R$ 8.052,45	0,30 %
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	4,00	R$ 1.437,47	R$ 1.810,06	R$ 7.240,24	0,27 %
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	38,50	R$ 91,59	R$ 115,33	R$ 4.440,20	0,17 %
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50,00	R$ 6,87	R$ 8,65	R$ 432,50	0,02 %
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 151,56	R$ 190,84	R$ 5.725,20	0,21 %
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 104,41	R$ 131,47	R$ 3.944,10	0,15 %
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	2,00	R$ 91,55	R$ 115,27	R$ 230,54	0,01 %
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	63,00	R$ 23,51	R$ 29,60	R$ 1.864,80	0,07 %
6.15	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	200,00	R$ 38,97	R$ 49,07	R$ 9.814,00	0,37 %
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	8,25	R$ 547,59	R$ 689,52	R$ 5.688,54	0,21 %
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**R$ 167.778,58**	**6,25 %**
7.1			**PAISAGISMO**						
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	89,70	R$ 592,56	R$ 746,15	R$ 66.929,65	2,49 %
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 4,63	R$ 5,83	R$ 0,00	0,00 %
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 3,47	R$ 4,36	R$ 0,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	R$ 19,14	R$ 24,10	R$ 0,00	0,00 %
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	0,00	R$ 940,97	R$ 1.184,86	R$ 0,00	0,00 %
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	0,00	R$ 1.025,38	R$ 1.291,15	R$ 0,00	0,00 %
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	0,00	R$ 1,51	R$ 1,90	R$ 0,00	0,00 %
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	0,00	R$ 583,56	R$ 734,81	R$ 0,00	0,00 %
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 93,03	R$ 117,14	R$ 0,00	0,00 %
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 121,45	R$ 152,92	R$ 0,00	0,00 %
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	0,00	R$ 3.510,05	R$ 4.419,85	R$ 0,00	0,00 %

7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	0,00	R$ 1.322,98	R$ 1.665,89	R$ 0,00	0,00 %
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	0,00	R$ 885,74	R$ 1.115,32	R$ 0,00	0,00 %
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.541,45	R$ 1.940,99	R$ 0,00	0,00 %
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.899,08	R$ 2.391,32	R$ 0,00	0,00 %
7.2.6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 2.239,59	R$ 2.820,09	R$ 0,00	0,00 %
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 147,13	R$ 185,26	R$ 0,00	0,00 %
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 142,43	R$ 179,34	R$ 0,00	0,00 %
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 1.432,34	R$ 1.803,60	R$ 0,00	0,00 %
.3			**SINALIZAÇÃO**						
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	0,00	R$ 307,80	R$ 387,58	R$ 0,00	0,00 %
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 103,33	R$ 130,11	R$ 0,00	0,00 %
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 128,86	R$ 162,26	R$ 0,00	0,00 %
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	0,00	R$ 197,63	R$ 248,85	R$ 0,00	0,00 %
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 232,73	R$ 293,05	R$ 0,00	0,00 %
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 254,29	R$ 320,20	R$ 0,00	0,00 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 0,00	0,00 %
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 27,87	R$ 35,09	R$ 0,00	0,00 %
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	R$ 12,10	R$ 15,23	R$ 0,00	0,00 %
7.4			**ESTACIONAMENTO**						
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	110,00	R$ 65,75	R$ 82,79	R$ 9.106,90	0,34 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	16,75	R$ 11,93	R$ 15,02	R$ 251,58	0,01 %
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,20	R$ 2,73	R$ 3,43	R$ 755,28	0,03 %
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	82,50	R$ 688,08	R$ 866,43	R$ 71.480,47	2,66 %
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	110,00	R$ 35,10	R$ 44,19	R$ 4.860,90	0,18 %
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	210,00	R$ 53,27	R$ 67,07	R$ 14.084,70	0,52 %
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	110,00	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 16,50	0,00 %
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	110,00	R$ 0,70	R$ 0,88	R$ 96,80	0,00 %
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	110,00	R$ 1,42	R$ 1,78	R$ 195,80	0,01 %
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 64.854,29**	**2,42 %**

FOLHA: 11
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 9,21	R$ 11,59	R$ 1.593,62	0,06 %
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 4,65	R$ 5,85	R$ 804,37	0,03 %
8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	17,00	R$ 12,36	R$ 15,56	R$ 264,52	0,01 %
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 7,01	R$ 8,82	R$ 149,94	0,01 %
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 8,73	R$ 10,99	R$ 186,83	0,01 %
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	17,00	R$ 11,45	R$ 14,41	R$ 244,97	0,01 %
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 335,92	0,01 %
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 395,20	0,01 %
8.2			**REGISTROS E OUTROS**						
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	17,00	R$ 53,79	R$ 67,73	R$ 1.151,41	0,04 %
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	15,00	R$ 728,99	R$ 917,94	R$ 13.769,10	0,51 %
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	15,00	R$ 1.662,88	R$ 2.093,89	R$ 31.408,35	1,17 %
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	7,00	R$ 1.650,72	R$ 2.078,58	R$ 14.550,06	0,54 %
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 129.026,19**	**4,80 %**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**						
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,50	R$ 18,66	R$ 23,49	R$ 293,62	0,01 %
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,46	R$ 29,54	R$ 4.061,75	0,15 %
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,58	R$ 29,69	R$ 4.082,37	0,15 %
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 8,69	R$ 10,94	R$ 185,98	0,01 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 25,39	R$ 31,97	R$ 543,49	0,02 %
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**						
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	9,00	R$ 135,94	R$ 171,17	R$ 1.540,53	0,06 %
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	7,00	R$ 6.912,79	R$ 8.704,58	R$ 60.932,06	2,27 %
9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	R$ 14.994,50	R$ 18.881,07	R$ 18.881,07	0,70 %
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	7,00	R$ 4.344,13	R$ 5.470,12	R$ 38.290,84	1,43 %
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 12,55	R$ 15,80	R$ 110,60	0,00 %
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	R$ 11,79	R$ 14,84	R$ 103,88	0,00 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 164.816,43**	**6,14 %**

10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 30,76	R$ 38,73	R$ 2.904,75	0,11 %
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 34,35	R$ 43,25	R$ 2.162,50	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 43,65	R$ 54,96	R$ 824,40	0,03 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 4,32	R$ 5,43	R$ 5.430,00	0,20 %
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 5,94	R$ 7,47	R$ 7.470,00	0,28 %
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 8,95	R$ 11,26	R$ 11.260,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 14,29	R$ 17,99	R$ 8.095,50	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 21,42	R$ 26,97	R$ 8.091,00	0,30 %
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R$ 24,33	R$ 30,63	R$ 4.594,50	0,17 %
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	R$ 48,71	R$ 61,33	R$ 2.759,85	0,10 %
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 87,13	R$ 109,71	R$ 3.291,30	0,12 %
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	R$ 136,89	R$ 172,37	R$ 2.585,55	0,10 %
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	R$ 237,49	R$ 299,04	R$ 2.093,28	0,08 %
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 306,05	R$ 385,37	R$ 3.853,70	0,14 %
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 352,40	R$ 443,74	R$ 4.437,40	0,17 %
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	62,00	R$ 61,16	R$ 77,01	R$ 4.774,62	0,18 %
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W", 6500K G- Light ou similar	un	62,00	R$ 90,46	R$ 113,90	R$ 7.061,80	0,26 %
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	20,00	R$ 72,32	R$ 91,06	R$ 1.821,20	0,07 %
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	22,00	R$ 130,42	R$ 164,22	R$ 3.612,84	0,13 %
10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	15,00	R$ 247,33	R$ 311,43	R$ 4.671,45	0,17 %
10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	17,00	R$ 241,22	R$ 303,74	R$ 5.163,58	0,19 %
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	R$ 114,52	R$ 144,20	R$ 7.210,00	0,27 %
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 114,57	R$ 144,26	R$ 1.009,82	0,04 %
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 115,52	R$ 145,46	R$ 1.018,22	0,04 %
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	R$ 116,76	R$ 147,02	R$ 882,12	0,03 %

10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 118,11	R$ 148,72	R$ 1.041,04	0,04 %
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 119,76	R$ 150,80	R$ 1.055,60	0,04 %
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R$ 119,86	R$ 150,92	R$ 1.811,04	0,07 %
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 125,32	R$ 157,80	R$ 15.780,00	0,59 %
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R$ 126,15	R$ 158,84	R$ 7.942,00	0,30 %
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 126,98	R$ 159,89	R$ 6.395,60	0,24 %
10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	15,00	R$ 122,51	R$ 154,26	R$ 2.313,90	0,09 %
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 129,35	R$ 162,87	R$ 12.215,25	0,45 %
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 130,08	R$ 163,79	R$ 818,95	0,03 %
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 131,06	R$ 165,03	R$ 1.155,21	0,04 %
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 132,02	R$ 166,23	R$ 1.163,61	0,04 %
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,01	R$ 167,48	R$ 1.172,36	0,04 %
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,98	R$ 168,70	R$ 1.180,90	0,04 %
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 134,77	R$ 169,70	R$ 848,50	0,03 %
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 135,74	R$ 170,92	R$ 341,84	0,01 %
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R$ 132,43	R$ 166,75	R$ 2.501,25	0,09 %
11			**REVESTIMENTOS**					**R$ 163.357,00**	**6,08 %**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	R$ 4,05	R$ 5,09	R$ 2.799,50	0,10 %
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 29,82	R$ 37,54	R$ 20.647,00	0,77 %
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 39,17	R$ 49,32	R$ 27.126,00	1,01 %
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	185,00	R$ 49,52	R$ 62,35	R$ 11.534,75	0,43 %
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	R$ 32,92	R$ 41,45	R$ 22.797,50	0,85 %
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	R$ 102,62	R$ 129,21	R$ 71.065,50	2,65 %

11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	275,00	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 5.150,75	0,19 %
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200,00	R$ 8,88	R$ 11,18	R$ 2.236,00	0,08 %
12			**PISOS**					**R$ 352.856,14**	**13,14 %**
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	275,00	R$ 83,75	R$ 105,45	R$ 28.998,75	1,08 %
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	325,00	R$ 45,65	R$ 57,48	R$ 18.681,00	0,70 %
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	325,00	R$ 49,84	R$ 62,75	R$ 20.393,75	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	125,00	R$ 46,71	R$ 58,81	R$ 7.351,25	0,27 %
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	175,00	R$ 257,11	R$ 323,75	R$ 56.656,25	2,11 %
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	375,00	R$ 67,20	R$ 84,61	R$ 31.728,75	1,18 %
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,50	R$ 111,82	R$ 140,80	R$ 4.576,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	30,00	R$ 118,85	R$ 149,65	R$ 4.489,50	0,17 %
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 46,65	R$ 58,74	R$ 58.740,00	2,19 %
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 83,48	R$ 105,11	R$ 105.110,00	3,91 %
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	37,00	R$ 346,23	R$ 435,97	R$ 16.130,89	0,60 %
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 674.267,82**	**25,11 %**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 9,56	R$ 12,03	R$ 48.120,00	1,79 %
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 3,22	R$ 4,05	R$ 16.200,00	0,60 %
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 16,10	R$ 20,27	R$ 81.080,00	3,02 %
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 144.720,00	5,39 %
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	R$ 6,73	R$ 8,47	R$ 33.880,00	1,26 %
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 13,68	R$ 17,22	R$ 34.440,00	1,28 %
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	2.000,00	R$ 16,74	R$ 21,07	R$ 42.140,00	1,57 %
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 72.360,00	2,69 %
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 15,85	R$ 19,95	R$ 79.800,00	2,97 %
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	400,00	R$ 14,59	R$ 18,37	R$ 7.348,00	0,27 %
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	16,00	R$ 75,07	R$ 94,52	R$ 1.512,32	0,06 %
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 3,79	R$ 4,77	R$ 9.540,00	0,36 %
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02	un	800,00	R$ 13,88	R$ 17,47	R$ 13.976,00	0,52 %

			demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	R$ 3,84	R$ 4,83	R$ 19.320,00	0,72 %
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	R$ 55,64	R$ 70,06	R$ 28.024,00	1,04 %
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	R$ 28,96	R$ 36,46	R$ 7.292,00	0,27 %
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	R$ 5,64	R$ 7,10	R$ 1.952,50	0,07 %
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	R$ 39,19	R$ 49,34	R$ 11.101,50	0,41 %
13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	675,00	R$ 23,32	R$ 29,36	R$ 19.818,00	0,74 %
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	50,00	R$ 26,11	R$ 32,87	R$ 1.643,50	0,06 %
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**R$ 50.595,87**	**1,88 %**
14.1	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	10,00	R$ 462,64	R$ 582,55	R$ 5.825,50	0,22 %
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	22,50	R$ 728,97	R$ 917,91	R$ 20.652,97	0,77 %
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	10,00	R$ 225,85	R$ 284,39	R$ 2.843,90	0,11 %
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	10,00	R$ 410,90	R$ 517,40	R$ 5.174,00	0,19 %
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	10,00	R$ 154,27	R$ 194,25	R$ 1.942,50	0,07 %
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	10,00	R$ 1.124,29	R$ 1.415,70	R$ 14.157,00	0,53 %
15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**R$ 6.380,00**	**0,24 %**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.750,00	R$ 1,85	R$ 2,32	R$ 6.380,00	0,24 %

Total sem BDI	**R$**	**2.132.562,13**
Total do BDI	**R$**	**552.760,11**
Total Geral	**R$**	**2.685.322,24**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$2.685.322,24 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)**

Caxias/MA, 11 de Agosto de 2025

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Engenheira Civil
CREA/MA Nº. 112196390-0

FOLHA: 22
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA COM BASES ATUALIZADAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$		PREÇO TOTAL R$
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R$ 41.312,65
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	10,00	R$ 385,95	R$ 485,99	R$ 4.859,90
1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SINAPI	M²	1.750,00	R$ 1,78	R$ 2,24	R$ 3.920,00
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.750,00	R$ 0,65	R$ 0,82	R$ 1.435,00
1.4	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.550,00	R$ 4,73	R$ 5,96	R$ 15.198,00
1.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	M2	62,50	R$ 97,38	R$ 122,62	R$ 7.663,75
1.6	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	100,00	R$ 65,41	R$ 82,36	R$ 8.236,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R$ 196.487,90
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	112,50	R$ 58,53	R$ 73,70	R$ 8.291,25
2.2	022028	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	SBC	UN	15,00	R$ 670,13	R$ 843,83	R$ 12.657,45
2.3	024101	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	SBC	UN	10,00	R$ 11,24	R$ 14,15	R$ 141,50
2.4	022613	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	SBC	UN	7,00	R$ 95,50	R$ 120,25	R$ 841,75
2.5	022732	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	SBC	UN	10,00	R$ 250,25	R$ 315,11	R$ 3.151,10
2.6	S03027	Remoção de relé foto-elétrico em poste	ORSE	un	12,00	R$ 22,26	R$ 28,03	R$ 336,36
2.7	020160	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	SBC	M³	27,50	R$ 745,98	R$ 939,34	R$ 25.831,85
2.8	020165	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	SBC	M³	27,50	R$ 611,14	R$ 769,55	R$ 21.162,63
2.9	022520	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	SBC	M	125,00	R$ 45,86	R$ 57,75	R$ 7.218,75
2.10	S13224	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN 50mm	ORSE	un	7,00	R$ 57,54	R$ 72,45	R$ 507,15
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	200,00	R$ 1,95	R$ 2,46	R$ 492,00
2.12	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	212,50	R$ 2,79	R$ 3,51	R$ 745,88
2.13	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	175,00	R$ 14,61	R$ 18,40	R$ 3.220,00
2.14	S00026	Coleta e carga manuais de entulho	ORSE	m3	150,00	R$ 18,55	R$ 23,36	R$ 3.504,00
2.15	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	500,00	R$ 0,73	R$ 0,92	R$ 460,00
2.16	S00040	Remoção de luminária	ORSE	un	75,00	R$ 12,42	R$ 15,64	R$ 1.173,00
2.17	S03248	Remoção de interruptores e tomadas	ORSE	un	37,00	R$ 4,55	R$ 5,73	R$ 212,01
2.18	S00031	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	ORSE	m2	84,38	R$ 16,66	R$ 20,98	R$ 1.770,29
2.19	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	375,00	R$ 11,78	R$ 14,83	R$ 5.561,25
2.20	S00038	Remoção de calha de zinco	ORSE	m	60,00	R$ 11,12	R$ 14,00	R$ 840,00
2.21	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	312,50	R$ 55,92	R$ 70,41	R$ 22.003,13
2.22	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	81,50	R$ 3,65	R$ 4,60	R$ 374,90
2.23	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	26,25	R$ 588,23	R$ 740,70	R$ 19.443,38
2.24	020160	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	SBC	M³	60,20	R$ 745,98	R$ 939,34	R$ 56.548,27
3	ESTRUTURAS							R$ 404.628,43
3.1	INFRAESTRUTURA							R$ 276.093,27
3.1.1	S06320	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	70,00	R$ 589,79	R$ 742,66	R$ 51.986,20
3.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	32,50	R$ 96,13	R$ 121,05	R$ 3.934,13
3.1.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	25,00	R$ 105,82	R$ 133,25	R$ 3.331,25
3.1.4	55835	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M³	177,50	R$ 77,67	R$ 97,80	R$ 17.359,50
3.1.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	37,50	R$ 16,11	R$ 20,29	R$ 760,88

3.1.6	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	SINAPI	M³	32,50	R$ 566,95	R$ 713,90	R$ 23.201,75
3.1.7	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	87,50	R$ 59,65	R$ 75,11	R$ 6.572,13
3.1.8	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	42,50	R$ 1.066,50	R$ 1.342,94	R$ 57.074,95
3.1.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	57,50	R$ 575,73	R$ 724,96	R$ 41.685,20
3.1.10	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	102,50	R$ 301,18	R$ 379,25	R$ 38.873,13
3.1.11	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	45,00	R$ 552,63	R$ 695,87	R$ 31.314,15
3.2	**SUPERESTRUTURA**							**R$ 128.535,16**
3.2.1	92430	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M²	79,73	R$ 66,19	R$ 83,35	R$ 6.645,50
3.2.2	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	98,83	R$ 108,25	R$ 136,31	R$ 13.471,52
3.2.3	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Composições Próprias	KG	30,26	R$ 18,36	R$ 23,12	R$ 699,61
3.2.4	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	39,98	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 854,77
3.2.5	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	17,74	R$ 15,02	R$ 18,91	R$ 335,46
3.2.6	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	28,75	R$ 935,36	R$ 1.177,81	R$ 33.862,04
3.2.7	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	21,58	R$ 1.075,54	R$ 1.354,32	R$ 29.226,23
3.2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	42,72	R$ 575,73	R$ 724,96	R$ 30.970,29
3.2.9	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	32,88	R$ 301,18	R$ 379,25	R$ 12.469,74
4	**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**							**R$ 82.575,52**
4.1	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	201,33	R$ 60,99	R$ 76,80	R$ 15.462,14
4.2	S00191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	ORSE	m2	27,00	R$ 811,02	R$ 1.021,24	R$ 27.573,48
4.3	190155	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	SBC	M	15,00	R$ 165,80	R$ 208,78	R$ 3.131,70
4.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	150,00	R$ 38,78	R$ 48,83	R$ 7.324,50
4.5	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	250,00	R$ 67,85	R$ 85,44	R$ 21.360,00
4.6	96120	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	SINAPI	M	90,00	R$ 3,28	R$ 4,13	R$ 371,70
4.7	72201	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SINAPI	M²	400,00	R$ 14,60	R$ 18,38	R$ 7.352,00
5	**COBERTURA**							**R$ 103.941,23**
5.1	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	600,00	R$ 13,05	R$ 16,43	R$ 9.858,00
5.2	265	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	ORSE	M²	237,50	R$ 23,51	R$ 29,60	R$ 7.030,00
5.3	263	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	ORSE	M²	325,00	R$ 60,43	R$ 76,09	R$ 24.729,25

5.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	112,50	R$ 76,37	R$ 96,17	R$ 10.819,13
5.5	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	112,50	R$ 22,94	R$ 28,89	R$ 3.250,13
5.6	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	275,00	R$ 53,00	R$ 66,74	R$ 18.353,50
5.7	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	175,00	R$ 77,58	R$ 97,69	R$ 17.095,75
5.8	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	45,00	R$ 27,78	R$ 34,98	R$ 1.574,10
5.9	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	35,00	R$ 129,13	R$ 162,60	R$ 5.691,00
5.10	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	SINAPI	M	2,27	R$ 98,75	R$ 124,35	R$ 282,27
5.11	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	30,00	R$ 139,19	R$ 175,27	R$ 5.258,10
6	**ESQUADRIAS E ACESSORIOS**							**R$ 242.601,55**
6.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	25,00	R$ 1.149,66	R$ 1.447,65	R$ 36.191,25
6.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	37,00	R$ 1.216,26	R$ 1.531,51	R$ 56.665,87
6.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	15,00	R$ 1.325,87	R$ 1.669,54	R$ 25.043,10
6.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	30,00	R$ 349,49	R$ 440,08	R$ 13.202,40
6.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	15,00	R$ 388,44	R$ 489,12	R$ 7.336,80
6.6	S01843	Gradil em alumínio anodizado preto	ORSE	m2	112,50	R$ 317,49	R$ 399,78	R$ 44.975,25
6.7	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	21,00	R$ 359,69	R$ 452,92	R$ 9.511,32
6.8	S01796	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	ORSE	m2	4,00	R$ 1.655,56	R$ 2.084,68	R$ 8.338,72
6.9	S01797	Revisão de esquadria de madeira	ORSE	m2	38,50	R$ 97,95	R$ 123,34	R$ 4.748,59
6.10	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	50,00	R$ 8,78	R$ 11,06	R$ 553,00
6.11	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00	R$ 168,75	R$ 212,49	R$ 6.374,70
6.12	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	30,00	R$ 116,21	R$ 146,33	R$ 4.389,90
6.13	73736/001	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	SINAPI	UN	2,00	R$ 99,02	R$ 124,69	R$ 249,38

6.14	74047/002	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Composições Próprias	UN	63,00	R$ 30,66	R$ 38,61	R$ 2.432,43
6.15	S03149	Película insulfilm aplicada ou Similar	ORSE	m2	200,00	R$ 64,67	R$ 81,43	R$ 16.286,00
6.16	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	SINAPI	M2	8,25	R$ 606,72	R$ 763,98	R$ 6.302,84
7	**SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**							**R$ 183.445,31**
7.1	**PAISAGISMO**							**R$ 63.832,31**
7.1.1	090004	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	SBC	M	89,70	R$ 565,14	R$ 711,62	R$ 63.832,31
7.1.2	C3279	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	0,00	R$ 5,74	R$ 7,23	R$ 0,00
7.1.3	C3283	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	SEINFRA	M3	0,00	R$ 4,32	R$ 5,44	R$ 0,00
7.1.4	S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	0,00	R$ 31,63	R$ 39,83	R$ 0,00
7.1.5	S03223	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	ORSE	un	0,00	R$ 1.058,02	R$ 1.332,26	R$ 0,00
7.1.6	S02411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	ORSE	un	0,00	R$ 1.100,00	R$ 1.385,12	R$ 0,00
7.1.7	C1784	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	SEINFRA	M2	0,00	R$ 1,79	R$ 2,25	R$ 0,00
7.1.8	100825-SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI		M²	0,00	R$ 583,56	R$ 734,82	R$ 0,00
7.1.9	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	SINAPI	UN	0,00	R$ 108,33	R$ 136,41	R$ 0,00
7.1.10	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	UN	0,00	R$ 155,93	R$ 196,35	R$ 0,00
7.2	**ILUMINAÇÃO PUBLICA**							**R$ 0,00**
7.2.1	100620	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	UN	0,00	R$ 2.520,85	R$ 3.174,25	R$ 0,00
7.2.2	069010-SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m		UN	0,00	R$ 1.322,98	R$ 1.665,90	R$ 0,00
7.2.3	100602	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	0,00	R$ 1.135,26	R$ 1.429,52	R$ 0,00
7.2.4	133	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	0,00	R$ 3.199,49	R$ 4.028,80	R$ 0,00
7.2.5	134	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	0,00	R$ 3.548,11	R$ 4.467,78	R$ 0,00
7.2.6	135	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UN	0,00	R$ 3.887,35	R$ 4.894,95	R$ 0,00
7.2.7	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	0,00	R$ 145,13	R$ 182,75	R$ 0,00
7.2.8	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	0,00	R$ 138,71	R$ 174,66	R$ 0,00
7.2.9	136	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Composições Próprias	UN	0,00	R$ 2.216,63	R$ 2.791,18	R$ 0,00
7.3	**SINALIZAÇÃO**							**R$ 0,00**
7.3.1	069026-SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM		UN	0,00	R$ 329,31	R$ 414,67	R$ 0,00
7.3.2	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	0,00	R$ 116,22	R$ 146,34	R$ 0,00
7.3.3	103696	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	0,00	R$ 144,52	R$ 181,98	R$ 0,00
7.3.4	S12507	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	ORSE	un	0,00	R$ 227,88	R$ 286,95	R$ 0,00
7.3.5	172401-SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm		UN	0,00	R$ 242,73	R$ 305,65	R$ 0,00
7.3.6	172403-SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm		UN	0,00	R$ 254,29	R$ 320,20	R$ 0,00
7.3.7	172380-SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA		UN	0,00	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 0,00
7.3.8	172372-SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA		UN	0,00	R$ 36,52	R$ 45,99	R$ 0,00
7.3.9	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	0,00	R$ 15,77	R$ 19,86	R$ 0,00
7.4	**ESTACIONAMENTO**							**R$ 119.613,00**

7.4.1	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	110,00	R$ 85,47	R$ 107,62	R$ 11.838,20
7.4.2	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	SINAPI	KG	16,75	R$ 12,49	R$ 15,73	R$ 263,48
7.4.3	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	220,20	R$ 2,75	R$ 3,46	R$ 761,89
7.4.4	102484	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	82,50	R$ 820,78	R$ 1.033,53	R$ 85.266,23
7.4.5	160761	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	SBC	M²	110,00	R$ 35,66	R$ 44,90	R$ 4.939,00
7.4.6	171070	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	SBC	M	210,00	R$ 60,61	R$ 76,32	R$ 16.027,20
7.4.7	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	SINAPI	M2	110,00	R$ 0,56	R$ 0,71	R$ 78,10
7.4.8	020010	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	SBC	M²	110,00	R$ 0,98	R$ 1,23	R$ 135,30
7.4.9	020012	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	SBC	M²	110,00	R$ 2,19	R$ 2,76	R$ 303,60
8	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**							**R$ 73.232,68**
8.1	**INSTALAÇÃO HIDRAULICA**							**R$ 4.474,78**
8.1.1	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	137,50	R$ 10,39	R$ 13,08	R$ 1.798,50
8.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	137,50	R$ 5,24	R$ 6,60	R$ 907,50
8.1.3	S01144	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	ORSE	un	17,00	R$ 13,45	R$ 16,94	R$ 287,98
8.1.4	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R$ 7,96	R$ 10,02	R$ 170,34
8.1.5	103955	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R$ 9,82	R$ 12,37	R$ 210,29
8.1.6	S01176	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	17,00	R$ 12,75	R$ 16,05	R$ 272,85
8.1.7	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	17,00	R$ 17,76	R$ 22,36	R$ 380,12
8.1.8	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	20,00	R$ 17,76	R$ 22,36	R$ 447,20
8.2	**REGISTRO E OUTROS**							**R$ 68.757,90**
8.2.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	17,00	R$ 77,78	R$ 97,94	R$ 1.664,98
8.2.2	S05048	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	ORSE	un	15,00	R$ 854,75	R$ 1.076,30	R$ 16.144,50
8.2.3	S01429	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	ORSE	un	15,00	R$ 1.876,50	R$ 2.362,89	R$ 35.443,35
8.2.4	S01430	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	ORSE	un	7,00	R$ 1.759,06	R$ 2.215,01	R$ 15.505,07
9	**INSTALAÇÃO SANITARIA**							**R$ 135.922,13**
9.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**							**R$ 10.003,67**
9.1.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,50	R$ 20,47	R$ 25,78	R$ 322,25
9.1.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	137,50	R$ 25,62	R$ 32,26	R$ 4.435,75
9.1.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	137,50	R$ 25,55	R$ 32,17	R$ 4.423,38
9.1.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	R$ 9,74	R$ 12,26	R$ 208,42
9.1.5	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	17,00	R$ 28,68	R$ 36,11	R$ 613,87
9.2	**CAIXA E DIVERSOS**							**R$ 125.918,46**
9.2.1	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	ORSE	un	9,00	R$ 160,46	R$ 202,05	R$ 1.818,45
9.2.2	S13038	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	ORSE	un	7,00	R$ 7.729,86	R$ 9.733,44	R$ 68.134,08
9.2.3	S01717	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	ORSE	un	1,00	R$ 16.688,56	R$ 21.014,23	R$ 21.014,23

9.2.4	S01748	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	ORSE	un	7,00	R$ 3.933,39	R$ 4.952,92	R$ 34.670,44
9.2.5	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	7,00	R$ 18,90	R$ 23,80	R$ 166,60
9.2.6	S01594	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	ORSE	un	7,00	R$ 13,01	R$ 16,38	R$ 114,66
10	**INSTALAÇÃO ELETRICA**							**R$ 208.868,53**
10.1	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	75,00	R$ 30,11	R$ 37,91	R$ 2.843,25
10.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	50,00	R$ 33,97	R$ 42,78	R$ 2.139,00
10.3	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	15,00	R$ 43,93	R$ 55,32	R$ 829,80
10.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R$ 5,51	R$ 6,94	R$ 6.940,00
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R$ 7,60	R$ 9,57	R$ 9.570,00
10.6	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1.000,00	R$ 11,55	R$ 14,54	R$ 14.540,00
10.7	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	450,00	R$ 18,52	R$ 23,32	R$ 10.494,00
10.8	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R$ 27,73	R$ 34,92	R$ 10.476,00
10.9	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	150,00	R$ 32,56	R$ 41,00	R$ 6.150,00
10.10	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	45,00	R$ 65,74	R$ 82,78	R$ 3.725,10
10.11	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	30,00	R$ 117,96	R$ 148,54	R$ 4.456,20
10.12	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	15,00	R$ 185,69	R$ 233,82	R$ 3.507,30
10.13	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	7,00	R$ 401,07	R$ 505,03	R$ 3.535,21
10.14	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	R$ 515,37	R$ 648,95	R$ 6.489,50
10.15	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	10,00	R$ 593,46	R$ 747,28	R$ 7.472,80
10.16	13178	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	ORSE	UN	62,00	R$ 71,63	R$ 90,20	R$ 5.592,40
10.17	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	62,00	R$ 67,33	R$ 84,78	R$ 5.256,36
10.18	S00791	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	ORSE	un	20,00	R$ 106,26	R$ 133,80	R$ 2.676,00
10.19	S13148	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	22,00	R$ 74,26	R$ 93,51	R$ 2.057,22
10.20	S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	15,00	R$ 138,91	R$ 174,92	R$ 2.623,80
10.21	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	17,00	R$ 261,01	R$ 328,66	R$ 5.587,22
10.22	101633	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	50,00	R$ 97,22	R$ 122,42	R$ 6.121,00
10.23	C4984	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	7,00	R$ 2.092,53	R$ 2.634,91	R$ 18.444,37
10.24	C4987	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	7,00	R$ 2.486,26	R$ 3.130,70	R$ 21.914,90

10.25	C4988	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	6,00	R$ 2.889,95	R$ 3.639,03	R$ 21.834,18
10.26	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	7,00	R$ 145,13	R$ 182,75	R$ 1.279,25
10.27	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	7,00	R$ 138,71	R$ 174,66	R$ 1.222,62
10.28	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	UN	12,00	R$ 879,79	R$ 1.107,83	R$ 13.293,96
10.29	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	100,00	R$ 8,77	R$ 11,04	R$ 1.104,00
10.30	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	50,00	R$ 12,51	R$ 15,75	R$ 787,50
10.31	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	40,00	R$ 18,48	R$ 23,27	R$ 930,80
10.32	S03344	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	ORSE	m	15,00	R$ 12,30	R$ 15,49	R$ 232,35
10.33	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	75,00	R$ 18,30	R$ 23,04	R$ 1.728,00
10.34	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R$ 11,29	R$ 14,22	R$ 71,10
10.35	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	R$ 11,29	R$ 14,22	R$ 99,54
10.36	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	R$ 12,20	R$ 15,36	R$ 107,52
10.37	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	R$ 13,08	R$ 16,47	R$ 115,29
10.38	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	7,00	R$ 14,56	R$ 18,33	R$ 128,31
10.39	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	5,00	R$ 20,79	R$ 26,18	R$ 130,90
10.40	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R$ 23,66	R$ 29,79	R$ 59,58
10.41	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	15,00	R$ 121,89	R$ 153,48	R$ 2.302,20
11	**REVESTIMENTO**							**R$ 187.034,90**
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	550,00	R$ 4,76	R$ 5,99	R$ 3.294,50
11.2	87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	550,00	R$ 34,93	R$ 43,98	R$ 24.189,00
11.3	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	550,00	R$ 42,78	R$ 53,87	R$ 29.628,50
11.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	SINAPI	M²	185,00	R$ 58,56	R$ 73,74	R$ 13.641,90
11.5	S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	550,00	R$ 35,25	R$ 44,39	R$ 24.414,50
11.6	S11808	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	ORSE	m2	550,00	R$ 118,90	R$ 149,72	R$ 82.346,00
11.7	ED-17824	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	SETOP	m2	275,00	R$ 20,12	R$ 25,34	R$ 6.968,50
11.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	200,00	R$ 10,13	R$ 12,76	R$ 2.552,00

12	**PISO**							**R$ 414.308,07**
12.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	275,00	R$ 96,95	R$ 122,08	R$ 33.572,00
12.2	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	M²	325,00	R$ 55,51	R$ 69,90	R$ 22.717,50
12.3	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	325,00	R$ 64,13	R$ 80,75	R$ 26.243,75
12.4	S11798	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	ORSE	m2	125,00	R$ 53,17	R$ 66,95	R$ 8.368,75
12.5	171854	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	SBC	M²	175,00	R$ 259,79	R$ 327,13	R$ 57.247,75
12.6	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	375,00	R$ 95,96	R$ 120,83	R$ 45.311,25
12.7	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	32,50	R$ 125,57	R$ 158,12	R$ 5.138,90
12.8	S03212	Colchão de areia	ORSE	m3	30,00	R$ 130,55	R$ 164,39	R$ 4.931,70
12.9	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	1.000,00	R$ 53,42	R$ 67,27	R$ 67.270,00
12.10	94286	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	1.000,00	R$ 96,47	R$ 121,48	R$ 121.480,00
12.11	S12436	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	ORSE	un	37,00	R$ 472,77	R$ 595,31	R$ 22.026,47
13	**PINTURA E ACABAMENTO**							**R$ 793.868,60**
13.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M²	4.000,00	R$ 18,66	R$ 23,50	R$ 94.000,00
13.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4.000,00	R$ 3,95	R$ 4,97	R$ 19.880,00
13.3	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.000,00	R$ 17,49	R$ 22,02	R$ 88.080,00
13.4	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.000,00	R$ 31,94	R$ 40,22	R$ 160.880,00
13.5	S02286	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	ORSE	m2	4.000,00	R$ 8,40	R$ 10,58	R$ 42.320,00
13.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.000,00	R$ 15,61	R$ 19,66	R$ 39.320,00
13.7	S02308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	ORSE	m2	2.000,00	R$ 19,79	R$ 24,92	R$ 49.840,00
13.8	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.000,00	R$ 31,94	R$ 40,22	R$ 80.440,00
13.9	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	4.000,00	R$ 17,49	R$ 22,02	R$ 88.080,00
13.10	C1621	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	SEINFRA	UN	400,00	R$ 16,52	R$ 20,80	R$ 8.320,00
13.11	C4714	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SEINFRA	M2	16,00	R$ 88,43	R$ 111,35	R$ 1.781,60
13.12	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.000,00	R$ 3,66	R$ 4,61	R$ 9.220,00
13.13	S12777	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	ORSE	un	800,00	R$ 16,75	R$ 21,09	R$ 16.872,00
13.14	S12467	Pintura de meio fio (caiação)	ORSE	m	4.000,00	R$ 4,18	R$ 5,26	R$ 21.040,00
13.15	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M2	400,00	R$ 55,49	R$ 69,87	R$ 27.948,00
13.16	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	M	200,00	R$ 34,14	R$ 42,99	R$ 8.598,00
13.17	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M	275,00	R$ 6,25	R$ 7,87	R$ 2.164,25
13.18	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	225,00	R$ 41,76	R$ 52,58	R$ 11.830,50
13.19	S13351	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	ORSE	m2	675,00	R$ 25,02	R$ 31,51	R$ 21.269,25

13.20	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	M2	50,00	R$ 31,53	R$ 39,70	R$ 1.985,00
14	**LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS**							**R$ 55.684,30**
14.1	S07167	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	ORSE	un	10,00	R$ 451,74	R$ 568,83	R$ 5.688,30
14.2	S13115	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	ORSE	un	22,50	R$ 846,76	R$ 1.066,24	R$ 23.990,40
14.3	S02091	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	ORSE	un	10,00	R$ 289,05	R$ 363,97	R$ 3.639,70
14.4	S08211	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	ORSE	un	10,00	R$ 410,56	R$ 516,98	R$ 5.169,80
14.5	S03709	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	ORSE	un	10,00	R$ 207,83	R$ 261,70	R$ 2.617,00
14.6	S12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	10,00	R$ 1.157,81	R$ 1.457,91	R$ 14.579,10
15	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**							**R$ 13.640,00**
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA- SINAPI	SINAPI	m²	2.750,00	R$ 3,94	R$ 4,96	R$ 13.640,00
							VALOR BDI TOTAL:	**R$ 645.844,42**
							VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 2.491.707,38**
							VALOR TOTAL:	**R$ 3.137.551,80**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$3.137.551,80 (Três milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)**

Caxias/MA, 11 de Agosto de 2025

Thais Cristina de Sousa Ribeiro

Thais Cristina de Sousa Ribeiro
Engenheira Civil
CREA/MA Nº. 112196390-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na rua 12 de outubro, 635, centro, Governador Eugênio Barros - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.101.117/0001-48, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Priscilla de Castro Ribeiro, portadora do RG nº: 255062820037 e CPF nº: 027.028.473-74, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2024, processo administrativo n.º 01.0304 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. **DO OBJETO**
   1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, especificado no Termo de Referência, anexo do edital CE001/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cuj[redacted]nte de transcrição.
2. **DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**
   1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
ENDEREÇO: Av Raimundo Barros, Nº 6 Quadra 66, Bairro Serra Dourada
CIDADE: Lago da Pedra – MA
E-MAIL: jrconstrutora.eng@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Mesquita Carneiro

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI ()	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI ()	TOTAL C/ BDI ()
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**64.606,35**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20,00	335,12	421,98	8.439,60
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3.500,00	0,88	1,10	3.850,00
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	3.500,00	0,36	0,45	1.575,00
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5.100,00	2,92	3,67	18.717,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	125,00	112,51	141,67	17.708,75
1.6	99059	SINAPI	[redacted] OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200,00	56,85	71,58	14.316,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**372.044,92**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	225,00	52,78	66,46	14.953,50
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	764,72	962,93	28.887,90
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	13,66	17,20	344,00
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	113,03	142,32	2.134,80

FOLHA: 32
PROC.: 3744/15
RUBRICA:

2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	287,37	361,85	7.237,00
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	25,00	20,75	26,12	653,00
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	55,00	651,95	820,93	45.151,15
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	55,00	541,03	681,26	37.469,30
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	52,86	66,56	16.640,00
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	15,00	57,24	72,07	1.081,05
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	400,00	1,76	2,21	884,00
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	425,00	2,51	3,16	1.343,00
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	350,00	12,01	15,12	5.292,00
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	300,00	16,92	21,30	6.390,00
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.000,00	0,68	0,85	850,00
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	150,00	12,32	15,51	2.326,50
2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	75,00	4,82	6,06	454,50
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	168,75	15,31	19,27	3.251,81
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	750,00	10,61	13,36	10.020,00
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	120,00	10,15	12,78	1.533,60
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%,	m²	625,00	64,25	80,90	50.562,50
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	163,00	3,29	4,14	674,82
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	52,50	530,51	668,01	35.070,52
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	120,40	651,95	820,93	98.839,97
3			**ESTRUTURAS**					**682.338,59**
3.1			**INFRAESTRUTURA**					

FOLHA 33
PROC. 3144/21

3.1.1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	140,00	655,69	825,64	115.589,60
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	65,00	86,67	109,13	7.093,45
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50,00	95,39	120,11	6.005,50
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	355,00	40,74	51,29	18.207,95
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	14,88	18,73	1.404,75
3.1.6	95467	SINAPI	[redacted] ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	65,00	328,04	413,06	26.848,90
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	175,00	55,90	70,38	12.316,50
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	85,00	827,08	1.041,45	88.523,25
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,00	469,04	590,61	67.920,15
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	205,00	271,41	341,75	70.058,75
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	90,00	446,75	562,54	50.628,60
3.2			[redacted]					
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	159,45	27,76	34,95	5.572,77
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	197,65	102,26	128,76	25.449,41

FOLHA: 1237
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	15,72	19,79	1.197,49
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	14,82	18,66	1.491,86
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE [redacted] AF_12/2015	KG	35,48	13,31	16,75	594,29
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,50	817,77	1.029,73	59.209,47
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	43,15	944,05	1.188,74	51.294,13
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	85,44	469,04	590,61	50.461,71
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	65,75	271,41	341,75	22.470,06
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**130.180,84**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	402,65	52,57	66,19	26.651,40
4.2	191	ORSE	[redacted] andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	54,00	651,50	820,36	44.299,44
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	132,63	167,00	5.010,00
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,00	28,34	35,68	10.704,00
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	56,31	70,90	35.450,00

FOLHA: 35
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	2,94	3,70	666,00
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	800,00	7,35	9,25	7.400,00
5			**COBERTURA**					**180.874,15**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	1.200,00	10,48	13,19	15.828,00
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	475,00	19,56	24,62	11.694,50
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	650,00	48,70	61,32	39.858,00
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	77,70	97,83	22.011,75
5.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	23,62	29,74	6.691,50
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550,00	39,67	49,95	27.472,50
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	350,00	66,01	83,11	29.088,50
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 [redacted] TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019				27,40	2.466,00
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	109,85	138,32	9.682,40
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	83,50	105,14	5.257,00

FOLHA: 36
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	143,27	180,40	10.824,00
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**398.915,10**
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	866,12	1.090,61	54.530,50
6.2	90843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	916,66	1.154,25	86.568,75
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	983,42	1.238,32	37.149,60
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	60,00	363,85	458,15	27.489,00
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM [redacted] FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019				528,02	15.840,60
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	225,00	291,09	366,54	82.471,50
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	42,00	304,52	383,45	16.104,90
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	8,00	1.437,47	1.810,06	14.480,48
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	77,00	91,59	115,33	8.880,41

FOLHA: 37
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	6,87	8,65	865,00
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	151,56	190,84	11.450,40
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	104,41	131,47	7.888,20
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	91,55	115,27	461,08
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	23,51	29,60	3.729,60
6.15	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	400,00	38,97	49,07	19.628,00
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	16,50	547,59	689,52	11.377,08
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**956.637,63**
7.1			**PAISAGISMO**					
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	179,40	592,56	746,15	133.859,31
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	4,63	5,83	291,50
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	3,47	4,36	218,00
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	4.000,00	19,14	24,10	96.400,00
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	940,97	1.184,86	23.697,20
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 pintura	un	20,00	1.025,38	1.291,15	25.823,00
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	5.943,00	1,51	1,90	11.291,70
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	135,00	583,56	734,81	99.199,35
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	93,03	117,14	1.171,40
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	121,45	152,92	1.529,20
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					

FOLHA: 38 36
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	3.510,05	4.419,85	44.198,50
7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	1.322,98	1.665,89	16.658,90
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	885,74	1.115,32	22.306,40
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM [redacted] CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	30,00	1.541,45	1.940,99	58.229,70
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	20,00	1.899,08	2.391,32	47.826,40
7.2.6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	2.239,59	2.820,09	28.200,90
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	147,13	185,26	1.852,60
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	142,43	179,34	1.793,40
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 [redacted] E INSTALAÇÃO. AF_08/2020				1.803,60	54.108,00
7.3			**SINALIZAÇÃO**					
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	40,00	307,80	387,58	15.503,20
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	103,33	130,11	3.903,30
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	128,86	162,26	6.490,40

FOLHA: 39 37
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	25,00	197,63	248,85	6.221,25
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	232,73	293,05	5.861,00
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	20,00	254,29	320,20	6.404,00
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	16,98	21,38	16.035,00
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	27,87	35,09	26.317,50
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	12,10	15,23	304,60
7.4			**ESTACIONAMENTO**					
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	220,00	65,75	82,79	18.213,80
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	11,93	15,02	503,17
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,00	2,73	3,43	754,60
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	165,00	688,08	866,43	142.960,95
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	220,00	35,10	44,19	9.721,80
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	53,27	67,07	28.169,40
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	220,00	0,12	0,15	33,00
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO H=0,20m				0,88	193,60
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	220,00	1,42	1,78	391,60
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**131.924,45**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	9,21	11,59	3.187,25
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	4,65	5,85	1.608,75

FOLHA: 39 40
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	35,00	12,36	15,56	544,60
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	7,01	8,82	308,70
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	8,73	10,99	384,65
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	35,00	11,45	14,41	504,35
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19,76	691,60
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	15,70	19,76	790,40
8.2			**REGISTROS E OUTROS**					
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	53,79	67,73	2.370,55
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	30,00	728,99	917,94	27.538,20
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	30,00	1.662,88	2.093,89	62.816,70
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	15,00	1.650,72	2.078,58	31.178,70
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**272.300,65**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	18,66	23,49	587,25
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29,54	8.123,50
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	23,58	29,69	8.164,75
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	8,69	10,94	382,90

FOLHA: 39 41
PROC.: 3744/21
RUBRICA:

9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	25,39	31,97	1.118,95
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**					
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	135,94	171,17	3.081,06
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	15,00	6.912,79	8.704,58	130.568,70
9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	2,00	14.994,50	18.881,07	37.762,14
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	15,00	4.344,13	5.470,12	82.051,80
9.2.5	89710	SINAPI	[redacted] FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	12,55	15,80	237,00
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	15,00	11,79	14,84	222,60
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**332.169,29**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	30,76	38,73	5.809,50
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	34,35	43,25	4.325,00
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	43,65	54,96	1.648,80
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	4,32	5,43	10.860,00
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL [redacted] TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				7,47	14.940,00
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	8,95	11,26	22.520,00
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	14,29	17,99	16.191,00

FOLHA: 0144
PROC.: 3744/24
RUBRICA:

10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	21,42	26,97	16.182,00
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	24,33	30,63	9.189,00
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	48,71	61,33	5.519,70
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	87,13	109,71	6.582,60
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	136,89	172,37	5.171,10
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	237,49	299,04	4.485,60
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	306,05	385,37	7.707,40
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	352,40	443,74	8.874,80
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	125,00	61,16	77,01	9.626,25
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	125,00	90,46	113,90	14.237,50
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	40,00	72,32	91,06	3.642,40
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	45,00	130,42	164,22	7.389,90

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

FOLHA: 42 43
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	247,33	311,43	9.342,90
10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	241,22	303,74	10.630,90
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	114,52	144,20	14.420,00
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	114,57	144,26	2.163,90
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	115,52	145,46	2.181,90
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	116,76	147,02	1.764,24
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	118,11	148,72	2.230,80
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	119,76	150,80	2.262,00
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	119,86	150,92	3.773,00
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021				157,80	31.560,00
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	126,15	158,84	15.884,00
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	126,98	159,89	12.791,20

FOLHA: 1144
PROC.: 3444/25
RUBRICA:

10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	30,00	122,51	154,26	4.627,80
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	129,35	162,87	24.430,50
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	130,08	163,79	1.637,90
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	131,06	165,03	2.475,45
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	132,02	166,23	2.493,45
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	133,01	167,48	2.512,20
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	133,98	168,70	2.530,50
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	134,77	169,70	1.697,00
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	135,74	170,92	854,60
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	132,43	166,75	5.002,50
11			**REVESTIMENTOS**					**182.278,50**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	4,05	5,09	2.799,50
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	29,82	37,54	20.647,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA

FOLHA: 43 45
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	39,17	49,32	27.126,00
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	370,00	49,52	62,35	23.069,50
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	32,92	41,45	22.797,50
11.6	11808	ORSE	[redacted] piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	102,62	129,21	71.065,50
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	550,00	14,88	18,73	10.301,50
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	8,88	11,18	4.472,00
12			**PISOS**					**706.148,25**
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	550,00	83,75	105,45	57.997,50
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE [redacted] AF_11/2014	m²	650,00	45,65	57,48	37.362,00
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	650,00	49,84	62,75	40.787,50
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	250,00	46,71	58,81	14.702,50
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	350,00	257,11	323,75	113.312,50

FOLHA: 4446
PROC.: 3744/25

12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	750,00	67,20	84,61	63.457,50
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	111,82	140,80	9.152,00
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	60,00	118,85	149,65	8.979,00
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.000,00	46,65	58,74	117.480,00
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO [redacted] TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024				105,11	210.220,00
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	75,00	346,23	435,97	32.697,75
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**863.069,64**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	9,56	12,03	48.120,00
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	3,22	4,05	16.200,00
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	16,10	20,27	81.080,00
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	28,74	36,18	144.720,00
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	6,73	8,47	33.880,00
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA [redacted] EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023				17,22	68.880,00
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	4.000,00	16,74	21,07	84.280,00
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	28,74	36,18	144.720,00
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	15,85	19,95	79.800,00
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	14,59	18,37	14.696,00

FOLHA: 9947
PROC.: 3744/25

13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	32,00	75,07	94,52	3.024,64
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.000,00	3,79	4,77	19.080,00
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	800,00	13,88	17,47	13.976,00
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	3,84	4,83	19.320,00
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	55,64	70,06	28.024,00
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	28,96	36,46	7.292,00
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	5,64	7,10	1.952,50
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	39,19	49,34	11.101,50
13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	1.350,00	23,32	29,36	39.636,00
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_06/2014	m²	100,00	26,11	32,87	3.287,00
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**101.191,75**
14.1	7167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	20,00	462,64	582,55	11.651,00
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço	un	45,00	728,97	917,91	41.305,95
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	20,00	225,85	284,39	5.687,80
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	20,00	410,90	517,40	10.348,00
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	20,00	154,27	194,25	3.885,00
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	20,00	1.124,29	1.415,70	28.314,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**12.760,00**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.500,00	1,85	2,32	12.760,00
					Total sem BDI		**R$ 4.278.462,60**	
					Total do BDI		**R$ 1.108.977,51**	
					Total Geral		**R$ 5.387.440,11**	

1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. **ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE**
    1. O órgão gerenciador será Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças
2. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
    1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
        1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
        2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
        3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
    2. A autorização do órgão [redacted] adesão pelo fornecedor.
        1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
    3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
    4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
    5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
4. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

1. **VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA**
    1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
        1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no [redacted] de créditos orçamentários, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
        2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
    2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
        1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
    3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
    4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
        1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
        2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
            1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
            2. Mantiverem sua proposta original.
        3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

FOLHA: 1749
PROC.: 3744/25

5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
    1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
    2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
    1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observ[illegible] o disposto n[illegible] facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
    1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
    2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

2. **ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
    1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
        1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
        2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
        3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
            1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
            2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

3. **NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS**
    1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
        1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
        2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores [illegible]
        3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
        4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
    2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
        1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
        2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
        3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. **REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
    1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
    2. O remanejamento somente poderá ser feito:
        1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
        2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
    3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
    4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
    5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão [redacted] gão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
    6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
    7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
5. **CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS**
    1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
        1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
        2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
        3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
        4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
            1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
    2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
    3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
    4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
        1. Por razão de interesse público;
        2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
        3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
6. **DAS PENALIDADES**
    1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
        1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
    2. É da competência do [redacted] nto do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
    3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. **CONDIÇÕES GERAIS**
    1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
    2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Eugênio Barros - MA, 23 de maio de 2024

Priscilla de Castro Ribeiro

FOLHA: 51
PROC.: 3744/25

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Jerfferson Mesquita Carneiro
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: n° 29.403.541/0001-42

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

1º CLASSIFICADO:

EMPRESA: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA					
CNPJ: 07.382.559/0001-72					
ENDEREÇO: Rua Antônio Aragão nº S/N – Sala 05 no Município de São Mateus do Maranhão - MA					
REPRESENTANTE: Camila Viana Silva					
E-MAIL: anglonorte.adm@gmail.com **TEL.:** (98) 98579-7620					
ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDA	QNT	V. UNIT	V. TOTAL
01	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS [redacted] DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA				R$ 5.387.440,11

Governador Eugênio Barros - MA, 23 de maio de 2024

Priscilla de Castro Ribeiro
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Camila Viana Silva
ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: b12d40438f9ee86d1495772c01b7eff2

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 021/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2024
PREGÃO ELETRONICO N° 002/2024

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, por intermédio da Rua 12 de Outubro, Centro, 635 - na cidade de Governador Eugênio Barros/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.085.000/0001-18, neste ato representado pelo seu secretário **Antônio Diego Borge de Brito Oliveira,** portador do RG n.º 036375982008-0 (SESP/MA) e do CPF n.º 603.260.483-75, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2024, processo administrativo n.º 01.0304/2024, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições p[redacted] Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ROTAS COMPLEMENTARES DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA., especificado Termo de Referência, anexo I do edital, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: ANGLO NORTE TRANSPORTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA					
CNPJ: 07.382.559/0001-72					
ENDEREÇO: Rua Antônio Aragão nº S/N - Sala 05 no Município de São Mateus do Maranhão - MA					
REPRESENTANTE: Camila Viana Silva					
E-MAIL: anglonorte.adm@gmail.com **TEL.:** (98) 98579-7620					
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**QNT**	**UND**	**V. UNIT**	**V. TOTAL**
1	**ROTA 1: Micro-Ônibus** para transporte escolar, com capacidade de 32 passageiros. Saída do São José, Capim da Colônia, Santa Cruz c/ destino ao Belmonte, c/ embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, retornando pelo mesmo percurso. 31,1 km ida e volta, dois (2) Turnos	12	MÊS	R$ 11.690,00	R$ 140.280,00
2	**ROTA 2: Micro-Ônibus** para transporte escolar, com capacidade de 32 passageiros. Saída do canuta c/ destino ao Belmonte, c/ embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, retornando pelo mesmo percurso. 4 Km ida e volta Dois (2) turnos	12	MÊS	R$ 11.690,00	R$ 140.280,00
3	**ROTA 3: Carro Passeio** para transporte escolar, com capacidade de 4 passageiros. Saída de Belém c/ destino a SEDE, c/ embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, retornando pelo mesmo percurso. 12 Km ida e volta dois (2) turnos	12	MÊS	R$ 4.610,00	R$ 55.320,00
4	**ROTA 4: Ônibus** para transporte escolar, com capacidade de 45 a 60 passageiros. Saída do Canaã c/ destino a SEDE, c/ embarque e desembarque em diversos pontos do trajeto, retornando pelo mesmo percurso. 12,4 Km ida e volta. Um (1) turno	12	MÊS	R$ 16.990,00	R$ 203.880,00

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o município de Governador Eugênio Barros - MA.
3.2. Além **do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.**

1. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
4.2.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 57
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na rua 12 de outubro, 635, centro, Governador Eugênio Barros - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.101.117/0001-48, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Priscilla de Castro Ribeiro, portadora do RG nº: 255062820037 e CPF nº: 027.028.473-74, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Concorrência Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2024, processo administrativo n.º 01.0304 RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, especificado no Termo de Referência, anexo do edital CE001/2024 que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
ENDEREÇO: Av Raimundo Barros, Nº 6 Quadra 66, Bairro Serra Dourada
CIDADE: Lago da Pedra – MA
E-MAIL: jrconstrutora.eng@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Mesquita Carneiro

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI ()	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI ()	TOTAL C/ BDI ()
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**64.606,35**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20,00	335,12	421,98	8.439,60
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3.500,00	0,88	1,10	3.850,00
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR	m²	3.500,00	0,36	0,45	1.575,00

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____
FOLHA: 53
PROC.: 374/23
RUBRICA:

			DE ESTEIRAS. AF_ 05/2018					
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5.100,00	2,92	3,67	18.717,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	125,00	112,51	141,67	17.708,75
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200,00	56,85	71,58	14.316,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**372.044,92**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	m³	225,00	52,78	66,46	14.953,50
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	764,72	962,93	28.887,90
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	13,66	17,20	344,00
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	113,03	142,32	2.134,80
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	287,37	361,85	7.237,00
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	25,00	20,75	26,12	653,00
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	55,00	651,95	820,93	45.151,15
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	55,00	541,03	681,26	37.469,30
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	52,86	66,56	16.640,00
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	15,00	57,24	72,07	1.081,05

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 54
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	m²	400,00	1,76	2,21	884,00
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	m²	425,00	2,51	3,16	1.343,00
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	350,00	12,01	15,12	5.292,00
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	300,00	16,92	21,30	6.390,00
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	M	1.000,00	0,68	0,85	850,00
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	150,00	12,32	15,51	2.326,50
2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	75,00	4,82	6,06	454,50
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	168,75	15,31	19,27	3.251,81
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	m²	750,00	10,61	13,36	10.020,00
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	120,00	10,15	12,78	1.533,60
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	625,00	64,25	80,90	50.562,50
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM	m²	163,00	3,29	4,14	674,82

			REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023					
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO . AF_09/2023	m³	52,50	530,51	668,01	35.070,52
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	120,40	651,95	820,93	98.839,97
3			**ESTRUTURAS**					**682.338,59**
3.1			**INFRAESTRUTURA**					
3.1.1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	140,00	655,69	825,64	115.589,60
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	65,00	86,67	109,13	7.093,45
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50,00	95,39	120,11	6.005,50
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	355,00	40,74	51,29	18.207,95
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	14,88	18,73	1.404,75
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	65,00	328,04	413,06	26.848,90
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	175,00	55,90	70,38	12.316,50

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 55 56
PROC.: 3744/23
RUBRICA

			PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020					
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	85,00	827,08	1.041,45	88.523,25
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,00	469,04	590,61	67.920,15
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	205,00	271,41	341,75	70.058,75
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	90,00	446,75	562,54	50.628,60
3.2			**SUPERESTRUTURA**					
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	159,45	27,76	34,95	5.572,77

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____
PROC.: 3744/23

3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	197,65	102,26	128,76	25.449,41
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	15,72	19,79	1.197,49
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	14,82	18,66	1.491,86
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,48	13,31	16,75	594,29
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,50	817,77	1.029,73	59.209,47

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 58
PROC.: 3144/25
RUBRICA:

3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	43,15	944,05	1.188,74	51.294,13
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	85,44	469,04	590,61	50.461,71
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	65,75	271,41	341,75	22.470,06
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**130.180,84**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	402,65	52,57	66,19	26.651,40
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	54,00	651,50	820,36	44.299,44
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	132,63	167,00	5.010,00
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,00	28,34	35,68	10.704,00

FOLHA: 59
PROC.: 374/25
RUBRICA

4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	56,31	70,90	35.450,00
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	2,94	3,70	666,00
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	800,00	7,35	9,25	7.400,00
5			**COBERTURA**					**180.874,15**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	1.200,00	10,48	13,19	15.828,00
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	475,00	19,56	24,62	11.694,50
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	650,00	48,70	61,32	39.858,00
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	77,70	97,83	22.011,75
5.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	23,62	29,74	6.691,50

5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550,00	39,67	49,95	27.472,50
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	350,00	66,01	83,11	29.088,50
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	21,76	27,40	2.466,00
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	109,85	138,32	9.682,40
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	83,50	105,14	5.257,00
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	143,27	180,40	10.824,00
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**398.915,10**

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls. 67
As. 3744/23

6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	866,12	1.090,61	54.530,50
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	916,66	1.154,25	86.568,75
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	983,42	1.238,32	37.149,60

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 62
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	60,00	363,85	458,15	27.489,00
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	419,33	528,02	15.840,60
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	225,00	291,09	366,54	82.471,50
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	42,00	304,52	383,45	16.104,90
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	8,00	1.437,47	1.810,06	14.480,48
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	77,00	91,59	115,33	8.880,41
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	6,87	8,65	865,00
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	151,56	190,84	11.450,40

6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	104,41	131,47	7.888,20
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	91,55	115,27	461,08
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	23,51	29,60	3.729,60
6.15	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	400,00	38,97	49,07	19.628,00
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	16,50	547,59	689,52	11.377,08
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**956.637,63**
7.1			**PAISAGISMO**					
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	179,40	592,56	746,15	133.859,31
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	4,63	5,83	291,50
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	3,47	4,36	218,00
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	4.000,00	19,14	24,10	96.400,00
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	940,97	1.184,86	23.697,20
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	20,00	1.025,38	1.291,15	25.823,00

7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	5.943,00	1,51	1,90	11.291,70
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	135,00	583,56	734,81	99.199,35
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	93,03	117,14	1.171,40
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	121,45	152,92	1.529,20
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**					
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	3.510,05	4.419,85	44.198,50
7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	1.322,98	1.665,89	16.658,90
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	885,74	1.115,32	22.306,40
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	30,00	1.541,45	1.940,99	58.229,70
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR	UN	20,00	1.899,08	2.391,32	47.826,40

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.
FOLHA: 65
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

			DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE					
7.2.6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	2.239,59	2.820,09	28.200,90
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	147,13	185,26	1.852,60
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	142,43	179,34	1.793,40
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	1.432,34	1.803,60	54.108,00
7.3			SINALIZAÇÃO					
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	40,00	307,80	387,58	15.503,20
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	103,33	130,11	3.903,30

7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	128,86	162,26	6.490,40
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	25,00	197,63	248,85	6.221,25
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	232,73	293,05	5.861,00
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO "" 80x80cm	UN	20,00	254,29	320,20	6.404,00
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	16,98	21,38	16.035,00
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	27,87	35,09	26.317,50
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	12,10	15,23	304,60
7.4			**ESTACIONAMENTO**					
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	220,00	65,75	82,79	18.213,80
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	11,93	15,02	503,17
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,00	2,73	3,43	754,60

7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	165,00	688,08	866,43	142.960,95
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	220,00	35,10	44,19	9.721,80
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	53,27	67,07	28.169,40
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	220,00	0,12	0,15	33,00
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	220,00	0,70	0,88	193,60
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	220,00	1,42	1,78	391,60
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**131.924,45**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	9,21	11,59	3.187,25
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	4,65	5,85	1.608,75
8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	35,00	12,36	15,56	544,60
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	35,00	7,01	8,82	308,70

			INSTALAÇÃO. AF_06/2022					
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	8,73	10,99	384,65
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	35,00	11,45	14,41	504,35
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	15,70	19,76	691,60
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	15,70	19,76	790,40
8.2			**REGISTROS E OUTROS**					
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	53,79	67,73	2.370,55
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	30,00	728,99	917,94	27.538,20
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	30,00	1.662,88	2.093,89	62.816,70
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	15,00	1.650,72	2.078,58	31.178,70
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**272.300,65**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**					

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____
FOLHA: 69
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	18,66	23,49	587,25
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	23,46	29,54	8.123,50
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	23,58	29,69	8.164,75
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	8,69	10,94	382,90
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	25,39	31,97	1.118,95
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**					
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	135,94	171,17	3.081,06

9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	15,00	6.912,79	8.704,58	130.568,70
9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	2,00	14.994,50	18.881,07	37.762,14
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	15,00	4.344,13	5.470,12	82.051,80
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	12,55	15,80	237,00
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	15,00	11,79	14,84	222,60
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**332.169,29**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	30,76	38,73	5.809,50
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	34,35	43,25	4.325,00
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	43,65	54,96	1.648,80
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	2.000,00	4,32	5,43	10.860,00

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____

FOLHA: 74
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

			INSTALAÇÃO. AF_03/2023					
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	5,94	7,47	14.940,00
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	8,95	11,26	22.520,00
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	14,29	17,99	16.191,00
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	21,42	26,97	16.182,00
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	24,33	30,63	9.189,00
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	48,71	61,33	5.519,70

10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	87,13	109,71	6.582,60
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	136,89	172,37	5.171,10
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	237,49	299,04	4.485,60
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	306,05	385,37	7.707,40
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	352,40	443,74	8.874,80

10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	125,00	61,16	77,01	9.626,25
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	125,00	90,46	113,90	14.237,50
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	40,00	72,32	91,06	3.642,40
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	45,00	130,42	164,22	7.389,90
10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	247,33	311,43	9.342,90
10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	241,22	303,74	10.630,90
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	114,52	144,20	14.420,00
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	114,57	144,26	2.163,90
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	115,52	145,46	2.181,90
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	116,76	147,02	1.764,24

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____
FOLHA: 74
PROC.: 3704/25
RUBRICA:

10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	118,11	148,72	2.230,80
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	119,76	150,80	2.262,00
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	119,86	150,92	3.773,00
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	125,32	157,80	31.560,00
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	126,15	158,84	15.884,00
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	M	80,00	126,98	159,89	12.791,20

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021					
10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	30,00	122,51	154,26	4.627,80
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	129,35	162,87	24.430,50
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	130,08	163,79	1.637,90
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	131,06	165,03	2.475,45
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	132,02	166,23	2.493,45
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	133,01	167,48	2.512,20
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	133,98	168,70	2.530,50
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	134,77	169,70	1.697,00

10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	135,74	170,92	854,60
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	132,43	166,75	5.002,50
11			**REVESTIMENTOS**					**182.278,50**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	4,05	5,09	2.799,50
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	29,82	37,54	20.647,00
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	39,17	49,32	27.126,00

11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	370,00	49,52	62,35	23.069,50
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	32,92	41,45	22.797,50
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	102,62	129,21	71.065,50
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	550,00	14,88	18,73	10.301,50
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	8,88	11,18	4.472,00
12			**PISOS**					**706.148,25**
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	550,00	83,75	105,45	57.997,50

12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	650,00	45,65	57,48	37.362,00
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	650,00	49,84	62,75	40.787,50
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	250,00	46,71	58,81	14.702,50
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	350,00	257,11	323,75	113.312,50
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	750,00	67,20	84,61	63.457,50
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	111,82	140,80	9.152,00
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	60,00	118,85	149,65	8.979,00
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X	M	2.000,00	46,65	58,74	117.480,00

			BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024					
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.000,00	83,48	105,11	210.220,00
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	75,00	346,23	435,97	32.697,75
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**863.069,64**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	9,56	12,03	48.120,00
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	3,22	4,05	16.200,00
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	16,10	20,27	81.080,00
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	28,74	36,18	144.720,00
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	6,73	8,47	33.880,00
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4.000,00	13,68	17,22	68.880,00
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	4.000,00	16,74	21,07	84.280,00

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____

FOLHA: 80
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	28,74	36,18	144.720,00
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	15,85	19,95	79.800,00
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	14,59	18,37	14.696,00
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	32,00	75,07	94,52	3.024,64
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.000,00	3,79	4,77	19.080,00
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	800,00	13,88	17,47	13.976,00
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	3,84	4,83	19.320,00
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	55,64	70,06	28.024,00
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	28,96	36,46	7.292,00
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	5,64	7,10	1.952,50
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	39,19	49,34	11.101,50

13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	1.350,00	23,32	29,36	39.636,00
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, duas cores. af_06/2014	m²	100,00	26,11	32,87	3.287,00
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**101.191,75**
14.1	7167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	20,00	462,64	582,55	11.651,00
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	45,00	728,97	917,91	41.305,95
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	20,00	225,85	284,39	5.687,80
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	20,00	410,90	517,40	10.348,00
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	20,00	154,27	194,25	3.885,00
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	20,00	1.124,29	1.415,70	28.314,00
15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**12.760,00**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.500,00	1,85	2,32	12.760,00
						Total sem BDI		**R$ 4.278.462,60**
						Total do BDI		**R$ 1.108.977,51**
						Total Geral		**R$ 5.387.440,11**

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____

FOLHA: 82
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças

4. DA ADESÃO

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.

FOLHA: 83
PROC.: 3144/25
RUBRICA:

compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls.
As.

FOLHA: 84
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____

FOLHA: 85
PROC.: 3744/23
RUBRICA:

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

Proc. Nº 01.0304/2023
Fls._____
As._____
FOLHA: 86
PROC.: 3744 Fls
RUBRICA:

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DA CONDIÇÃO

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Eugênio Barros - MA, 23 de maio de 2024

Priscilla de Castro Ribeiro
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Dados: 2024.05.23 12:31:15 -03'00'

Jerfferson Mesquita Carneiro
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: nº 29.403.541/0001-42

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

TERMO DE PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 06.101.117/0001-48, com sede administrativa na Rua 12 de outubro, Centro, CEP: 65.780-000, Governador Eugênio Barros - MA, neste ato representada por sua Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, Sra. Priscila de Castro Ribeiro, portadora do CPF nº 027.028.473-74, e, de outro lado, a empresa **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, com sede na Av. Raimundo Barros, Nº 06, Quadra 66, Bairro: Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Jefferson Mesquita Carneiro, doravante denominada FORNECEDORA, resolvem celebrar o presente Termo de Prorrogação, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL E CONTRATUAL

O presente Termo tem por base o disposto no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021, que autoriza a prorrogação da vigência de Atas de Registro de Preços por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, bem como a previsão expressa contida na cláusula 5.1 da Ata de Registro de Preços nº 022/2024, celebrada entre as partes em 23 de Maio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

Fica prorrogada a vigência da Ata de Registro de Preços nº 022/2024 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 23 de Maio de 2025, passando a vigorar até 23 de Maio de 2026.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS

Todas as demais cláusulas, condições, obrigações e responsabilidades constantes na Ata original permanecem inalteradas, inclusive os preços registrados, que se mantêm vantajosos à Administração Pública, conforme comprovação constante nos autos do processo administrativo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

As partes ratificam todas as condições anteriormente pactuadas, reconhecendo a validade do presente Termo como parte integrante da Ata de Registro de Preços prorrogada.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais, com publicação na imprensa oficial conforme exige a legislação vigente.

Governador Eugênio Barros - MA, 23 de Maio de 2025.

Priscilla de Castro Ribeiro
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Dados: 2025.05.23 11:46:33 -03'00'

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA:29403541000142 Assinado de forma digital por J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA:29403541000142 Dados: 2025.05.23 11:46:50 -03'00'

Jefferson Mesquita Carneiro
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
FORNECEDORA

Publicado por: ELIAS DE MOURA SILVA
Código identificador: 8186d5cf659667a0640289ecd806358a

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024

EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

OBJETO: PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA.
EMPRESA: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA- CNPJ: 29.403.541/0001-42
DATA DA ASSINATURA: 23/05/2025
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 84 DA LEI Nº 14.133/2021 E CLÁUSULA 5.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAENTO E FINANÇAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: b13a74feaf400a857ac105313a256032

LEI Nº 200/2025, DE 27 DE MAIO DE 2025.

Lei nº 200/2025, de 27 de maio de 2025.

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM) e dá outras Providências.

O Prefeito Municipal de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

Art.1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM.

Art.2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher -CMDM é órgão colegiado, permanente, de natureza consultiva e deliberativa, propositivo, controlador, autônomo em suas funções e fiscalizador das políticas públicas municipais de **GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA**, dirigidas às mulheres, com a finalidade de acompanhar, avaliar e monitorar tais políticas e ações, bem como formular as diretrizes da política municipal para a promoção da igualdade de gênero, raça/etnia, orientação sexual e o combate a toda e qualquer forma de discriminação e violência contra a mulher. Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM está vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Políticas para a Mulher.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 3º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM:

I-Elaborar seu Regimento Interno, com o objetivo de orientar seu funcionamento;
II - Fiscalizar, no âmbito do Município, o cumprimento das Leis Federais, Estaduais e Municipais que atendam aos interesses das mulheres;
III - Formular diretrizes e promover políticas para a ação governamental visando à igualdade de gênero em todos os níveis da administração pública municipal direta e indireta;
IV-Participar da elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas de Direitos da Mulher indicando as conclusões das Conferências Municipal/Estadual/Nacional, e buscando a convergência com os Planos e Programas contemplados no orçamento público;
V- Indicar e aprovar critérios e parâmetros para a avaliação e monitoramento das ações e políticas públicas com a perspectiva do gênero, assegurando assim a defesa e ampliação dos direitos da mulher;
VI – Estimular e promover estudos, debates, programas, projetos e pesquisas sobre a realidade da mulher, em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, contribuindo na elaboração de propostas de políticas públicas que visem à eliminação de todas as formas de preconceitos e discriminações da mulher em todos os níveis e setores da atividade municipal;
VII- organizar, coordenar e realizar a Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Executivo Municipal;
VIII - Auxiliar e acompanhar os órgãos e entidades da Administração, no que se refere ao planejamento e execução de programas e ações referentes aos direitos das mulheres;
IX – Propor e deliberar sobre os critérios de definição e aplicação dos recursos destinados às políticas para mulheres, bem como monitorar a execução orçamentária junto ao Poder Executivo;
X- Promover intercâmbios e convênios com instituições e organismos municipais, estaduais, nacionais e estrangeiros, de interesse público ou privado, com a finalidade de implementar as políticas, medidas e ações referentes aos direitos das mulheres;
XI - Estabelecer e manter canais de relação com os movimentos de gênero, apoiando o desenvolvimento das atividades dos grupos autônomos;
XII – Promover a articulação e debates com outros conselhos municipais sobre a política municipal voltada à promoção dos direitos das mulheres e a igualdade de gênero visando que as questões referentes a estas relações sejam incorporadas em todas as áreas e políticas públicas;
XIII - Realizar campanhas educativas de combate e conscientização sobre a violência contra a mulher, e estimular a criação de serviços de apoio às mulheres vítimas de violência;
XIV - Fiscalizar e monitorar os projetos, programas, serviços, planos e ações que compõem a política pública municipal de atendimento às mulheres;
XV - Propor a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica, e fiscalizar a execução de projetos, programas, serviços, planos e ações voltados ao atendimento das vítimas e agressores;
XVI - Receber denúncias relativas à questão da mulher e encaminhá-las aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas e acompanhando até a final resolução;
XVII - Prestar assessoria ao Poder Executivo, acompanhando a elaboração das políticas públicas, programas e ações dirigidas às mulheres especialmente nas áreas de: a) Atenção integral à saúde da mulher; b) Assistência social; c) Prevenção à violência contra a mulher; d) Educação; e) Trabalho; f) Habitação; g) Planejamento urbano; h) Lazer e cultura;
XVIII – Acompanhar, opinar, sugerir e deliberar sobre projetos de leis municipais que visem assegurar ou ampliar os direitos das mulheres;
XIX - Promover intercâmbio com organismos de outros municípios, nacionais, internacionais, públicos e privados, com o objetivo de ampliar e fortalecer as ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, e consolidar as políticas para as mulheres;
XX – Promover os objetivos da política global de desenvolvimento sustentável das Organizações das Nações Unidas - ONU, visando eliminar as discriminações que atingem a mulher, e possibilitando sua integração e promoção como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural;
XXI -Aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Regimento

FOLHA: 91
PROC.: 3744/25
RUBRICA:

Processo nº 03744/2025

À Sec. Municipal de Finanças, e Planejamento, para as devidas providencias

Edivaldo José da S[illegible]
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

Caxias-MA, 11/08/2025

CCL
FLS. 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Proj/Ativ: CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS
Dotação: 12.361.0009.1031.0000 4.4.90.51.00
Obras E Instalações
Saldo R$: 3.500.000,00

Jcaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

FLS. 94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo n° _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Proj/Ativ: CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE CRECHES E PRE-ESCOLAS

Dotação: 12.365.0009.1113.0000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R$: 6.084.212,32

Joadi Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo n° _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
Proj/Ativ: OUTRAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-DECISÃO JUDICIAL

Dotação: 12.361.0070.1117.0000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R$: 5.000.000,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

FLS. 46

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão:	27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Proj/Ativ:	MANUT. E FUNC. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Dotação:	04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Saldo R$:	3.972.518,77

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

FLS. CCL 97

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Proj/Ativ: CONST. AMPL. RECUP. DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Dotação: 04.122.0006.1010.0000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo R$: 2.881.019,77

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 8.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

FLS. CCL 98

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação: 12.361.0009.2023.0000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Saldo R$: 2.991.060,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

CCL
FLS. 99

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

Dotação: 12.365.0009.2026.0000 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Saldo R$: 3.090.080,00

Jcaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

CCL
FLS. 100

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAS

Dotação: 12.365.0009.1100.0000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R$: 3.111.000,00

Jcaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

CCL
FLS. 101

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo n° _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA
Proj/Ativ: CONST. AMPL. REC.E REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS

Dotação: 12.361.0009.1006.0000 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo R$: 3.000.000,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

FLS. CCL 102

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Proj/Ativ: MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação: 12.361.0009.2048.0000 3.3.90.39.00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Saldo R$: 2.000.000,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 8.517-MA

Caxias-MA, 19/08/2025

CCL
FLS. 103

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Administrativo _____/_____.

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Proj/Ativ: MANUTENÇÃO E FUNC. DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE
Dotação: 12.365.0009.2051.0000 3.3.90.39.00
Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica
Saldo R$: 550.000,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

Caxias-MA, 19/08//2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03744/2025

APROVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão de Contratação

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, **APROVO** os procedimentos até aqui realizados e **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de formalizar termo aditivo conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supracitado.

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, **DECLARO,** nos termos do Art. 105 e Art. 150 da Lei 14.133/2021, que a despesa abaixo identificada tem adequação e disponibilidade de créditos orçamentários para pagamento da(s) despesa(s) contratual(is) que venha ocorrer, os quais encontram-se dispostos no Quadro Detalhado de Despesa, extraídas da Lei Orçamentária Anual (LOA), em consonância Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compatível com o Plano Plurianual (PPA).

DECLARO ainda que a(s) despesa(s) preenche(em) os requisitos exigidos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DETERMINO que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133/21, e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias, 20/08/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

Processo n. 03744/2025

A
Comissão Central de Licitações

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providências.

Caxias, 20/08/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 03744/2025.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Central de Licitação CCL

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supra.

APROVO Adesão da ATA conforme Contrato anexado aos autos do Processo em epígrafe.

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo Administrativo acima identificado possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO).

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias – MA, 19 de agosto de 2025.

Atenciosamente,

Adenilson Dias de Souza
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

CCL
FLS. 107
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

Oficio nº 340/2025 Caxias – MA 12 de setembro de 2025

À Prefeitura Municipal de Eugênio Barros -MA

ASSUNTO: Solicitação para Adesão à Ata De Registro De Preços n º 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024.

Senhor,

Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade deste Município aderir à Ata De Registro de Preços nº 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos, que tem como detentora a empresa:

J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.403.541/0001-42

A contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos mostra-se necessária diante da demanda de conservação e revitalização desses espaços, que apresentam desgastes estruturais e funcionais decorrentes do tempo e do uso contínuo. Tais reformas são fundamentais para garantir a segurança dos usuários, a acessibilidade universal e a adequada funcionalidade dos ambientes. Além disso, a manutenção preventiva e corretiva contribui para prolongar a vida útil do patrimônio público, evitando gastos maiores com futuras intervenções. A realização dessas melhorias assegura condições dignas para o atendimento à população e promove maior valorização dos espaços públicos. Para atender a essa demanda de forma célere, eficiente e econômica, a administração pública opta pela adesão a uma Ata de Registro de Preços (ARP), conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

Em sendo deferida nossa solicitação, requeiro desde já que as empresas beneficiárias sejam informadas do nosso pleito e nos seja enviado cópias dos seguintes documentos pertencentes ao certame:

- Edital;
- Parecer Jurídico;
- Publicações do aviso do certame;
- Propostas de preços;
- Habilitação;
- Atas das sessões;
- Ata de Registro de Preços assinada pelas partes;
- Adjudicação e Homologação;
- Publicação do extrato da ata de registro de preços;

Igor Mario Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias – MA

ANEXO I
ITENS E QUANTIDADES DA ADESÃO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 32.303,17**	**1,20 %**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	10,00	R$ 335,12	R$ 421,98	R$ 4.219,80	0,16 %
	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.750,00	R$ 0,88	R$ 1,10	R$ 1.925,00	0,07 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.750,00	R$ 0,36	R$ 0,45	R$ 787,50	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2.550,00	R$ 2,92	R$ 3,67	R$ 9.358,50	0,35 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	62,50	R$ 112,51	R$ 141,67	R$ 8.854,37	0,33 %
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	R$ 56,85	R$ 71,58	R$ 7.158,00	0,27 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 185.899,16**	**6,92 %**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	112,50	R$ 52,78	R$ 66,46	R$ 7.476,75	0,28 %
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	15,00	R$ 764,72	R$ 962,93	R$ 14.443,95	0,54 %
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	10,00	R$ 13,66	R$ 17,20	R$ 172,00	0,01 %
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	7,00	R$ 113,03	R$ 142,32	R$ 996,24	0,04 %
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	10,00	R$ 287,37	R$ 361,85	R$ 3.618,50	0,13 %
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	12,00	R$ 20,75	R$ 26,12	R$ 313,44	0,01 %
	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 22.575,57	0,84 %
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 541,03	R$ 681,26	R$ 18.734,65	0,70 %
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	125,00	R$ 52,86	R$ 66,56	R$ 8.320,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	7,00	R$ 57,24	R$ 72,07	R$ 504,49	0,02 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	R$ 1,76	R$ 2,21	R$ 442,00	0,02 %
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	212,50	R$ 2,51	R$ 3,16	R$ 671,50	0,03 %
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	175,00	R$ 12,01	R$ 15,12	R$ 2.646,00	0,10 %
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	150,00	R$ 16,92	R$ 21,30	R$ 3.195,00	0,12 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500,00	R$ 0,68	R$ 0,85	R$ 425,00	0,02 %
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	75,00	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ 1.163,25	0,04 %

CCL 109
FLS.
COMISSÃO CENTRAL
DE LICITAÇÃO

2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	37,00	R$ 4,82	R$ 6,06	R$ 224,22	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	84,38	R$ 15,31	R$ 19,27	R$ 1.625,90	0,06 %
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	375,00	R$ 10,61	R$ 13,36	R$ 5.010,00	0,19 %
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	60,00	R$ 10,15	R$ 12,78	R$ 766,80	0,03 %
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	312,50	R$ 64,25	R$ 80,90	R$ 25.281,25	0,94 %
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	81,50	R$ 3,29	R$ 4,14	R$ 337,41	0,01 %
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	26,25	R$ 530,51	R$ 668,01	R$ 17.535,26	0,65 %
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	60,20	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 49.419,98	1,84 %
3			**ESTRUTURAS**					**R$ 341.169,23**	**12,70 %**
3.1			**INFRAESTRUTURA**						
3.1.1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	70,00	R$ 655,69	R$ 825,64	R$ 57.794,80	2,15 %
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	32,50	R$ 86,67	R$ 109,13	R$ 3.546,72	0,13 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,00	R$ 95,39	R$ 120,11	R$ 3.002,75	0,11 %
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	177,50	R$ 40,74	R$ 51,29	R$ 9.103,97	0,34 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,50	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 702,37	0,03 %
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	32,50	R$ 328,04	R$ 413,06	R$ 13.424,45	0,50 %
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	87,50	R$ 55,90	R$ 70,38	R$ 6.158,25	0,23 %
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	42,50	R$ 827,08	R$ 1.041,45	R$ 44.261,62	1,65 %
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	57,50	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 33.960,07	1,26 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	102,50	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 35.029,37	1,30 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	45,00	R$ 446,75	R$ 562,54	R$ 25.314,30	0,94 %
3.2			**SUPERESTRUTURA**						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	79,73	R$ 27,76	R$ 34,95	R$ 2.786,38	0,10 %
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	98,83	R$ 102,26	R$ 128,76	R$ 12.724,70	0,47 %
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,26	R$ 15,72	R$ 19,79	R$ 598,74	0,02 %
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,98	R$ 14,82	R$ 18,66	R$ 745,93	0,03 %

3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,74	R$ 13,31	R$ 16,75	R$ 297,14	0,01 %
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	28,75	R$ 817,77	R$ 1.029,73	R$ 29.604,73	1,10 %
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,58	R$ 944,05	R$ 1.188,74	R$ 25.647,06	0,96 %
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	42,72	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 25.230,85	0,94 %
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	32,88	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 11.235,03	0,42 %
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**R$ 65.090,42**	**2,42 %**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	201,33	R$ 52,57	R$ 66,19	R$ 13.325,70	0,50 %
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	27,00	R$ 651,50	R$ 820,36	R$ 22.149,72	0,82 %
	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	15,00	R$ 132,63	R$ 167,00	R$ 2.505,00	0,09 %
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	150,00	R$ 28,34	R$ 35,68	R$ 5.352,00	0,20 %
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	250,00	R$ 56,31	R$ 70,90	R$ 17.725,00	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	90,00	R$ 2,94	R$ 3,70	R$ 333,00	0,01 %
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	400,00	R$ 7,35	R$ 9,25	R$ 3.700,00	0,14 %
5			**COBERTURA**					**R$ 88.047,52**	**3,28 %**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	600,00	R$ 10,48	R$ 13,19	R$ 7.914,00	0,29 %
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	237,50	R$ 19,56	R$ 24,62	R$ 5.847,25	0,22 %
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	325,00	R$ 48,70	R$ 61,32	R$ 19.929,00	0,74 %
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 77,70	R$ 97,83	R$ 11.005,87	0,41 %
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 23,62	R$ 29,74	R$ 3.345,75	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,00	R$ 39,67	R$ 49,95	R$ 13.736,25	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	175,00	R$ 66,01	R$ 83,11	R$ 14.544,25	0,54 %
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00	R$ 21,76	R$ 27,40	R$ 1.233,00	0,05 %
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	R$ 109,85	R$ 138,32	R$ 4.841,20	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	2,27	R$ 83,50	R$ 105,14	R$ 238,95	0,01 %
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	R$ 143,27	R$ 180,40	R$ 5.412,00	0,20 %
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 198.880,42**	**7,41 %**

6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	R$ 866,12	R$ 1.090,61	R$ 27.265,25	1,02 %
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	R$ 916,66	R$ 1.154,25	R$ 42.707,25	1,59 %
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R$ 983,42	R$ 1.238,32	R$ 18.574,80	0,69 %
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R$ 363,85	R$ 458,15	R$ 13.744,50	0,51 %
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,00	R$ 419,33	R$ 528,02	R$ 7.920,30	0,29 %
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	112,50	R$ 291,09	R$ 366,54	R$ 41.235,75	1,54 %
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	21,00	R$ 304,52	R$ 383,45	R$ 8.052,45	0,30 %
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	4,00	R$ 1.437,47	R$ 1.810,06	R$ 7.240,24	0,27 %
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	38,50	R$ 91,59	R$ 115,33	R$ 4.440,20	0,17 %
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50,00	R$ 6,87	R$ 8,65	R$ 432,50	0,02 %
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 151,56	R$ 190,84	R$ 5.725,20	0,21 %
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 104,41	R$ 131,47	R$ 3.944,10	0,15 %
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	2,00	R$ 91,55	R$ 115,27	R$ 230,54	0,01 %
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	63,00	R$ 23,51	R$ 29,60	R$ 1.864,80	0,07 %
6.15	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	200,00	R$ 38,97	R$ 49,07	R$ 9.814,00	0,37 %
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	8,25	R$ 547,59	R$ 689,52	R$ 5.688,54	0,21 %
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**R$ 167.778,58**	**6,25 %**
7.1			**PAISAGISMO**						
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	89,70	R$ 592,56	R$ 746,15	R$ 66.929,65	2,49 %
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 4,63	R$ 5,83	R$ 0,00	0,00 %
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 3,47	R$ 4,36	R$ 0,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	R$ 19,14	R$ 24,10	R$ 0,00	0,00 %
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	0,00	R$ 940,97	R$ 1.184,86	R$ 0,00	0,00 %
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	0,00	R$ 1.025,38	R$ 1.291,15	R$ 0,00	0,00 %
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	0,00	R$ 1,51	R$ 1,90	R$ 0,00	0,00 %
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	0,00	R$ 583,56	R$ 734,81	R$ 0,00	0,00 %

7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 93,03	R$ 117,14	R$ 0,00	0,00 %
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 121,45	R$ 152,92	R$ 0,00	0,00 %
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	0,00	R$ 3.510,05	R$ 4.419,85	R$ 0,00	0,00 %
7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	0,00	R$ 1.322,98	R$ 1.665,89	R$ 0,00	0,00 %
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	0,00	R$ 885,74	R$ 1.115,32	R$ 0,00	0,00 %
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.541,45	R$ 1.940,99	R$ 0,00	0,00 %
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.899,08	R$ 2.391,32	R$ 0,00	0,00 %
7	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 2.239,59	R$ 2.820,09	R$ 0,00	0,00 %
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 147,13	R$ 185,26	R$ 0,00	0,00 %
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 142,43	R$ 179,34	R$ 0,00	0,00 %
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 1.432,34	R$ 1.803,60	R$ 0,00	0,00 %
7.3			**SINALIZAÇÃO**						
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	0,00	R$ 307,80	R$ 387,58	R$ 0,00	0,00 %
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 103,33	R$ 130,11	R$ 0,00	0,00 %
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 128,86	R$ 162,26	R$ 0,00	0,00 %
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	0,00	R$ 197,63	R$ 248,85	R$ 0,00	0,00 %
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 232,73	R$ 293,05	R$ 0,00	0,00 %
7	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 254,29	R$ 320,20	R$ 0,00	0,00 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 0,00	0,00 %
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 27,87	R$ 35,09	R$ 0,00	0,00 %
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	R$ 12,10	R$ 15,23	R$ 0,00	0,00 %
7.4			**ESTACIONAMENTO**						
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	110,00	R$ 65,75	R$ 82,79	R$ 9.106,90	0,34 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	16,75	R$ 11,93	R$ 15,02	R$ 251,58	0,01 %
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,20	R$ 2,73	R$ 3,43	R$ 755,28	0,03 %
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	82,50	R$ 688,08	R$ 866,43	R$ 71.480,47	2,66 %

7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	110,00	R$ 35,10	R$ 44,19	R$ 4.860,90	0,18 %
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	210,00	R$ 53,27	R$ 67,07	R$ 14.084,70	0,52 %
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	110,00	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 16,50	0,00 %
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	110,00	R$ 0,70	R$ 0,88	R$ 96,80	0,00 %
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	110,00	R$ 1,42	R$ 1,78	R$ 195,80	0,01 %
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 64.854,29**	**2,42 %**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 9,21	R$ 11,59	R$ 1.593,62	0,06 %
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 4,65	R$ 5,85	R$ 804,37	0,03 %
8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	17,00	R$ 12,36	R$ 15,56	R$ 264,52	0,01 %
	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 7,01	R$ 8,82	R$ 149,94	0,01 %
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 8,73	R$ 10,99	R$ 186,83	0,01 %
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	17,00	R$ 11,45	R$ 14,41	R$ 244,97	0,01 %
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 335,92	0,01 %
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 395,20	0,01 %
8.2			**REGISTROS E OUTROS**						
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	17,00	R$ 53,79	R$ 67,73	R$ 1.151,41	0,04 %
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	15,00	R$ 728,99	R$ 917,94	R$ 13.769,10	0,51 %
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	15,00	R$ 1.662,88	R$ 2.093,89	R$ 31.408,35	1,17 %
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	7,00	R$ 1.650,72	R$ 2.078,58	R$ 14.550,06	0,54 %
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 129.026,19**	**4,80 %**
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,50	R$ 18,66	R$ 23,49	R$ 293,62	0,01 %
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,46	R$ 29,54	R$ 4.061,75	0,15 %
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,58	R$ 29,69	R$ 4.082,37	0,15 %
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 8,69	R$ 10,94	R$ 185,98	0,01 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 25,39	R$ 31,97	R$ 543,49	0,02 %
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**						
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	9,00	R$ 135,94	R$ 171,17	R$ 1.540,53	0,06 %
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	7,00	R$ 6.912,79	R$ 8.704,58	R$ 60.932,06	2,27 %

9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	R$ 14.994,50	R$ 18.881,07	R$ 18.881,07	0,70 %
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	7,00	R$ 4.344,13	R$ 5.470,12	R$ 38.290,84	1,43 %
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 12,55	R$ 15,80	R$ 110,60	0,00 %
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	R$ 11,79	R$ 14,84	R$ 103,88	0,00 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 164.816,43**	**6,14 %**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 30,76	R$ 38,73	R$ 2.904,75	0,11 %
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 34,35	R$ 43,25	R$ 2.162,50	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 43,65	R$ 54,96	R$ 824,40	0,03 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 4,32	R$ 5,43	R$ 5.430,00	0,20 %
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 5,94	R$ 7,47	R$ 7.470,00	0,28 %
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 8,95	R$ 11,26	R$ 11.260,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 14,29	R$ 17,99	R$ 8.095,50	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 21,42	R$ 26,97	R$ 8.091,00	0,30 %
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R$ 24,33	R$ 30,63	R$ 4.594,50	0,17 %
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	R$ 48,71	R$ 61,33	R$ 2.759,85	0,10 %
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 87,13	R$ 109,71	R$ 3.291,30	0,12 %
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	R$ 136,89	R$ 172,37	R$ 2.585,55	0,10 %
1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	R$ 237,49	R$ 299,04	R$ 2.093,28	0,08 %
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 306,05	R$ 385,37	R$ 3.853,70	0,14 %
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 352,40	R$ 443,74	R$ 4.437,40	0,17 %
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	62,00	R$ 61,16	R$ 77,01	R$ 4.774,62	0,18 %
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	62,00	R$ 90,46	R$ 113,90	R$ 7.061,80	0,26 %
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	20,00	R$ 72,32	R$ 91,06	R$ 1.821,20	0,07 %
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	22,00	R$ 130,42	R$ 164,22	R$ 3.612,84	0,13 %
10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	15,00	R$ 247,33	R$ 311,43	R$ 4.671,45	0,17 %

10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	17,00	R$ 241,22	R$ 303,74	R$ 5.163,58	0,19 %
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	R$ 114,52	R$ 144,20	R$ 7.210,00	0,27 %
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 114,57	R$ 144,26	R$ 1.009,82	0,04 %
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 115,52	R$ 145,46	R$ 1.018,22	0,04 %
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	R$ 116,76	R$ 147,02	R$ 882,12	0,03 %
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 118,11	R$ 148,72	R$ 1.041,04	0,04 %
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 119,76	R$ 150,80	R$ 1.055,60	0,04 %
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R$ 119,86	R$ 150,92	R$ 1.811,04	0,07 %
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 125,32	R$ 157,80	R$ 15.780,00	0,59 %
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R$ 126,15	R$ 158,84	R$ 7.942,00	0,30 %
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 126,98	R$ 159,89	R$ 6.395,60	0,24 %
10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	15,00	R$ 122,51	R$ 154,26	R$ 2.313,90	0,09 %
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 129,35	R$ 162,87	R$ 12.215,25	0,45 %
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 130,08	R$ 163,79	R$ 818,95	0,03 %
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 131,06	R$ 165,03	R$ 1.155,21	0,04 %
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 132,02	R$ 166,23	R$ 1.163,61	0,04 %
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,01	R$ 167,48	R$ 1.172,36	0,04 %
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,98	R$ 168,70	R$ 1.180,90	0,04 %
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 134,77	R$ 169,70	R$ 848,50	0,03 %
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 135,74	R$ 170,92	R$ 341,84	0,01 %
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R$ 132,43	R$ 166,75	R$ 2.501,25	0,09 %
11			**REVESTIMENTOS**					**R$ 163.357,00**	**6,08 %**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	R$ 4,05	R$ 5,09	R$ 2.799,50	0,10 %
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 29,82	R$ 37,54	R$ 20.647,00	0,77 %

11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 39,17	R$ 49,32	R$ 27.126,00	1,01 %
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	185,00	R$ 49,52	R$ 62,35	R$ 11.534,75	0,43 %
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	R$ 32,92	R$ 41,45	R$ 22.797,50	0,85 %
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	R$ 102,62	R$ 129,21	R$ 71.065,50	2,65 %
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	275,00	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 5.150,75	0,19 %
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200,00	R$ 8,88	R$ 11,18	R$ 2.236,00	0,08 %
12			**PISOS**					**R$ 352.856,14**	**13,14 %**
	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	275,00	R$ 83,75	R$ 105,45	R$ 28.998,75	1,08 %
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	325,00	R$ 45,65	R$ 57,48	R$ 18.681,00	0,70 %
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	325,00	R$ 49,84	R$ 62,75	R$ 20.393,75	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	125,00	R$ 46,71	R$ 58,81	R$ 7.351,25	0,27 %
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	175,00	R$ 257,11	R$ 323,75	R$ 56.656,25	2,11 %
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	375,00	R$ 67,20	R$ 84,61	R$ 31.728,75	1,18 %
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,50	R$ 111,82	R$ 140,80	R$ 4.576,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	30,00	R$ 118,85	R$ 149,65	R$ 4.489,50	0,17 %
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 46,65	R$ 58,74	R$ 58.740,00	2,19 %
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 83,48	R$ 105,11	R$ 105.110,00	3,91 %
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	37,00	R$ 346,23	R$ 435,97	R$ 16.130,89	0,60 %
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 674.267,82**	**25,11 %**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 9,56	R$ 12,03	R$ 48.120,00	1,79 %
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 3,22	R$ 4,05	R$ 16.200,00	0,60 %
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 16,10	R$ 20,27	R$ 81.080,00	3,02 %
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 144.720,00	5,39 %
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	R$ 6,73	R$ 8,47	R$ 33.880,00	1,26 %

13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 13,68	R$ 17,22	R$ 34.440,00	1,28 %
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	2.000,00	R$ 16,74	R$ 21,07	R$ 42.140,00	1,57 %
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 72.360,00	2,69 %
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 15,85	R$ 19,95	R$ 79.800,00	2,97 %
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	400,00	R$ 14,59	R$ 18,37	R$ 7.348,00	0,27 %
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	16,00	R$ 75,07	R$ 94,52	R$ 1.512,32	0,06 %
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 3,79	R$ 4,77	R$ 9.540,00	0,36 %
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02	un	800,00	R$ 13,88	R$ 17,47	R$ 13.976,00	0,52 %

			demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	R$ 3,84	R$ 4,83	R$ 19.320,00	0,72 %
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	R$ 55,64	R$ 70,06	R$ 28.024,00	1,04 %
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	R$ 28,96	R$ 36,46	R$ 7.292,00	0,27 %
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	R$ 5,64	R$ 7,10	R$ 1.952,50	0,07 %
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	R$ 39,19	R$ 49,34	R$ 11.101,50	0,41 %
13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	675,00	R$ 23,32	R$ 29,36	R$ 19.818,00	0,74 %
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	50,00	R$ 26,11	R$ 32,87	R$ 1.643,50	0,06 %
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**R$ 50.595,87**	**1,88 %**
14.1	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	10,00	R$ 462,64	R$ 582,55	R$ 5.825,50	0,22 %
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	22,50	R$ 728,97	R$ 917,91	R$ 20.652,97	0,77 %
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	10,00	R$ 225,85	R$ 284,39	R$ 2.843,90	0,11 %
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	10,00	R$ 410,90	R$ 517,40	R$ 5.174,00	0,19 %
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	10,00	R$ 154,27	R$ 194,25	R$ 1.942,50	0,07 %
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	10,00	R$ 1.124,29	R$ 1.415,70	R$ 14.157,00	0,53 %
15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**R$ 6.380,00**	**0,24 %**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.750,00	R$ 1,85	R$ 2,32	R$ 6.380,00	0,24 %

Total sem BDI	**R$**	**2.132.562,13**
Total do BDI	**R$**	**552.760,11**
Total Geral	**R$**	**2.685.322,24**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$2.685.322,24 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)**

FLS. CC 419

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 01.1709/2025

Ao Município de Caxias - MA
Senhor Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias – MA, Igor Mario Cutrim dos Santos.

Em resposta à solicitação de adesão a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2024, relativa a Concorrência Eletrônica SRP nº 001/2024, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, segundo a legislação do Art. 86 § 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem., seguindo essa legislação a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros – MA, neste ato representada por sua Secretária de Administração Planejamento e Finanças como órgão gerenciador vem através desse documento **AUTORIZAR A ADESÃO A DOS QUANTITATIVOS** solicitados no Oficio nº 340/2025 – PMC, conforme registrados na ATA.

Na oportunidade, informo que Vossa Senhoria consulte os beneficiários do Registro de preços:

EMPRESA: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42
ENDEREÇO: Av Raimundo Barros, Nº 6 Quadra 66, Bairro Serra Dourada
CIDADE: Lago da Pedra – MA
E-MAIL: jrconstrutora.eng@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Jefferson Mesquita Carneiro

Governador Eugênio Barros – MA, 17 de setembro de 2025

Priscilla de Castro Ribeiro
Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO
CCL
FLS 120

Caxias – MA, em 18 de setembro de 2025

Ofício nº 350/2025

À EMPRESA J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 29.403.541/0001-42

ASSUNTO: Solicitação para Adesão à Ata De Registro De Preços n º 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024.

Senhor,

Informamos a V. Sa. O interesse da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias-MA em aderir a à Registro de Preços Nº 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos. Informamos que o órgão gerenciador **LIBEROU** a adesão à referida ata, nos termos da legislação.

Nesse sentido, formalizamos consulta acerca da possibilidade da anuência para o fornecimento/prestação de serviço dos referidos itens, obedecendo todos os critérios exigidos em contrato.

Solicitamos ainda, que caso aceite, encaminhe a documentação referente a regularidade fiscal para que seja concluído o processo de adesão.

Atenciosamente,

Igor Mario Cutrim dos Santos

Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias-MA

ANEXO I

ITENS E QUANTIDADES DA ADESÃO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 32.303,17**	**1,20 %**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	10,00	R$ 335,12	R$ 421,98	R$ 4.219,80	0,16 %
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1.750,00	R$ 0,88	R$ 1,10	R$ 1.925,00	0,07 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.750,00	R$ 0,36	R$ 0,45	R$ 787,50	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	2.550,00	R$ 2,92	R$ 3,67	R$ 9.358,50	0,35 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	62,50	R$ 112,51	R$ 141,67	R$ 8.854,37	0,33 %
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	100,00	R$ 56,85	R$ 71,58	R$ 7.158,00	0,27 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 185.899,16**	**6,92 %**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	112,50	R$ 52,78	R$ 66,46	R$ 7.476,75	0,28 %
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	15,00	R$ 764,72	R$ 962,93	R$ 14.443,95	0,54 %
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	10,00	R$ 13,66	R$ 17,20	R$ 172,00	0,01 %
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	7,00	R$ 113,03	R$ 142,32	R$ 996,24	0,04 %
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	10,00	R$ 287,37	R$ 361,85	R$ 3.618,50	0,13 %
2.6	3027	ORSE	Remoção de reié foto-elétrico em poste	un	12,00	R$ 20,75	R$ 26,12	R$ 313,44	0,01 %
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 22.575,57	0,84 %
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	27,50	R$ 541,03	R$ 681,26	R$ 18.734,65	0,70 %
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	125,00	R$ 52,86	R$ 66,56	R$ 8.320,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	7,00	R$ 57,24	R$ 72,07	R$ 504,49	0,02 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	200,00	R$ 1,76	R$ 2,21	R$ 442,00	0,02 %
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	212,50	R$ 2,51	R$ 3,16	R$ 671,50	0,03 %
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	175,00	R$ 12,01	R$ 15,12	R$ 2.646,00	0,10 %
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	150,00	R$ 16,92	R$ 21,30	R$ 3.195,00	0,12 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500,00	R$ 0,68	R$ 0,85	R$ 425,00	0,02 %
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	75,00	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ 1.163,25	0,04 %

2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	37,00	R$ 4,82	R$ 6,06	R$ 224,22	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	84,38	R$ 15,31	R$ 19,27	R$ 1.625,90	0,06 %
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	375,00	R$ 10,61	R$ 13,36	R$ 5.010,00	0,19 %
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	60,00	R$ 10,15	R$ 12,78	R$ 766,80	0,03 %
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	312,50	R$ 64,25	R$ 80,90	R$ 25.281,25	0,94 %
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	81,50	R$ 3,29	R$ 4,14	R$ 337,41	0,01 %
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	26,25	R$ 530,51	R$ 668,01	R$ 17.535,26	0,65 %
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	60,20	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 49.419,98	1,84 %
3			**ESTRUTURAS**					**R$ 341.169,23**	**12,70 %**
3.1			**INFRAESTRUTURA**						
	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	70,00	R$ 655,69	R$ 825,64	R$ 57.794,80	2,15 %
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	32,50	R$ 86,67	R$ 109,13	R$ 3.546,72	0,13 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	25,00	R$ 95,35	R$ 120,11	R$ 3.002,75	0,11 %
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	177,50	R$ 40,74	R$ 51,29	R$ 9.103,97	0,34 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	37,50	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 702,37	0,03 %
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	32,50	R$ 328,04	R$ 413,06	R$ 13.424,45	0,50 %
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	87,50	R$ 55,90	R$ 70,38	R$ 6.158,25	0,23 %
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	42,50	R$ 827,08	R$ 1.041,45	R$ 44.261,62	1,65 %
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	57,50	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 33.960,07	1,26 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	102,50	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 35.029,37	1,30 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	45,00	R$ 446,75	R$ 562,54	R$ 25.314,30	0,94 %
3.2			**SUPERESTRUTURA**						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	79,73	R$ 27,76	R$ 34,95	R$ 2.786,38	0,10 %
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	98,83	R$ 102,26	R$ 128,76	R$ 12.724,70	0,47 %
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,26	R$ 15,72	R$ 19,79	R$ 598,74	0,02 %
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,98	R$ 14,82	R$ 18,66	R$ 745,93	0,03 %

3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,74	R$ 13,31	R$ 16,75	R$ 297,14	0,01 %
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	28,75	R$ 817,77	R$ 1.029,73	R$ 29.604,73	1,10 %
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,58	R$ 944,05	R$ 1.188,74	R$ 25.647,06	0,96 %
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	42,72	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 25.230,85	0,94 %
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	32,88	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 11.235,03	0,42 %
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**R$ 65.090,42**	**2,42 %**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	201,33	R$ 52,57	R$ 66,19	R$ 13.325,70	0,50 %
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	27,00	R$ 651,50	R$ 820,36	R$ 22.149,72	0,82 %
	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	15,00	R$ 132,63	R$ 167,00	R$ 2.505,00	0,09 %
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	150,00	R$ 28,34	R$ 35,68	R$ 5.352,00	0,20 %
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	250,00	R$ 56,31	R$ 70,90	R$ 17.725,00	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	90,00	R$ 2,94	R$ 3,70	R$ 333,00	0,01 %
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	400,00	R$ 7,35	R$ 9,25	R$ 3.700,00	0,14 %
5			**COBERTURA**					**R$ 88.047,52**	**3,28 %**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	600,00	R$ 10,48	R$ 13,19	R$ 7.914,00	0,29 %
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	237,50	R$ 19,56	R$ 24,62	R$ 5.847,25	0,22 %
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	325,00	R$ 48,70	R$ 61,32	R$ 19.929,00	0,74 %
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 77,70	R$ 97,83	R$ 11.005,87	0,41 %
	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	112,50	R$ 23,62	R$ 29,74	R$ 3.345,75	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,00	R$ 39,67	R$ 49,95	R$ 13.736,25	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	175,00	R$ 66,01	R$ 83,11	R$ 14.544,25	0,54 %
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00	R$ 21,76	R$ 27,40	R$ 1.233,00	0,05 %
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	R$ 109,85	R$ 138,32	R$ 4.841,20	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	2,27	R$ 83,50	R$ 105,14	R$ 238,95	0,01 %
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	R$ 143,27	R$ 180,40	R$ 5.412,00	0,20 %
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 198.880,42**	**7,41 %**

6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25,00	R$ 866,12	R$ 1.090,61	R$ 27.265,25	1,02 %
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	37,00	R$ 916,66	R$ 1.154,25	R$ 42.707,25	1,59 %
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	R$ 983,42	R$ 1.238,32	R$ 18.574,80	0,69 %
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R$ 363,85	R$ 458,15	R$ 13.744,50	0,51 %
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15,00	R$ 419,33	R$ 528,02	R$ 7.920,30	0,29 %
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	112,50	R$ 291,09	R$ 366,54	R$ 41.235,75	1,54 %
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	21,00	R$ 304,52	R$ 383,45	R$ 8.052,45	0,30 %
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	4,00	R$ 1.437,47	R$ 1.810,06	R$ 7.240,24	0,27 %
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	38,50	R$ 91,59	R$ 115,33	R$ 4.440,20	0,17 %
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	50,00	R$ 6,87	R$ 8,65	R$ 432,50	0,02 %
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 151,56	R$ 190,84	R$ 5.725,20	0,21 %
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 104,41	R$ 131,47	R$ 3.944,10	0,15 %
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	2,00	R$ 91,55	R$ 115,27	R$ 230,54	0,01 %
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	63,00	R$ 23,51	R$ 29,60	R$ 1.864,80	0,07 %
	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	200,00	R$ 38,97	R$ 49,07	R$ 9.814,00	0,37 %
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	8,25	R$ 547,59	R$ 689,52	R$ 5.688,54	0,21 %
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**R$ 167.778,58**	**6,25 %**
7.1			**PAISAGISMO**						
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	89,70	R$ 592,56	R$ 746,15	R$ 66.929,65	2,49 %
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 4,63	R$ 5,83	R$ 0,00	0,00 %
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	0,00	R$ 3,47	R$ 4,36	R$ 0,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	0,00	R$ 19,14	R$ 24,10	R$ 0,00	0,00 %
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	0,00	R$ 940,97	R$ 1.184,86	R$ 0,00	0,00 %
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	0,00	R$ 1.025,38	R$ 1.291,15	R$ 0,00	0,00 %
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	0,00	R$ 1,51	R$ 1,90	R$ 0,00	0,00 %
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	0,00	R$ 583,56	R$ 734,81	R$ 0,00	0,00 %

7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 93,03	R$ 117,14	R$ 0,00	0,00 %
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	0,00	R$ 121,45	R$ 152,92	R$ 0,00	0,00 %
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	0,00	R$ 3.510,05	R$ 4.419,85	R$ 0,00	0,00 %
7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	0,00	R$ 1.322,98	R$ 1.665,89	R$ 0,00	0,00 %
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	0,00	R$ 885,74	R$ 1.115,32	R$ 0,00	0,00 %
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.541,45	R$ 1.940,99	R$ 0,00	0,00 %
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 1.899,08	R$ 2.391,32	R$ 0,00	0,00 %
	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	0,00	R$ 2.239,59	R$ 2.820,09	R$ 0,00	0,00 %
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 147,13	R$ 185,26	R$ 0,00	0,00 %
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 142,43	R$ 179,34	R$ 0,00	0,00 %
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	R$ 1.432,34	R$ 1.803,60	R$ 0,00	0,00 %
7.3			**SINALIZAÇÃO**						
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	0,00	R$ 307,80	R$ 387,58	R$ 0,00	0,00 %
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 103,33	R$ 130,11	R$ 0,00	0,00 %
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	0,00	R$ 128,86	R$ 162,26	R$ 0,00	0,00 %
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	0,00	R$ 197,63	R$ 248,85	R$ 0,00	0,00 %
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 232,73	R$ 293,05	R$ 0,00	0,00 %
	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	0,00	R$ 254,29	R$ 320,20	R$ 0,00	0,00 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 0,00	0,00 %
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	0,00	R$ 27,87	R$ 35,09	R$ 0,00	0,00 %
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	0,00	R$ 12,10	R$ 15,23	R$ 0,00	0,00 %
7.4			**ESTACIONAMENTO**						
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	110,00	R$ 65,75	R$ 82,79	R$ 9.106,90	0,34 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	16,75	R$ 11,93	R$ 15,02	R$ 251,58	0,01 %
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,20	R$ 2,73	R$ 3,43	R$ 755,28	0,03 %
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	82,50	R$ 688,08	R$ 866,43	R$ 71.480,47	2,66 %

7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	110,00	R$ 35,10	R$ 44,19	R$ 4.860,90	0,18 %
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	210,00	R$ 53,27	R$ 67,07	R$ 14.084,70	0,52 %
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	110,00	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 16,50	0,00 %
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	110,00	R$ 0,70	R$ 0,88	R$ 96,80	0,00 %
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	110,00	R$ 1,42	R$ 1,78	R$ 195,80	0,01 %
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 64.854,29**	**2,42 %**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 9,21	R$ 11,59	R$ 1.593,62	0,06 %
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	137,50	R$ 4,65	R$ 5,85	R$ 804,37	0,03 %
8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	17,00	R$ 12,36	R$ 15,56	R$ 264,52	0,01 %
	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 7,01	R$ 8,82	R$ 149,94	0,01 %
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 8,73	R$ 10,99	R$ 186,83	0,01 %
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	17,00	R$ 11,45	R$ 14,41	R$ 244,97	0,01 %
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 335,92	0,01 %
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 395,20	0,01 %
8.2			**REGISTROS E OUTROS**						
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	17,00	R$ 53,79	R$ 67,73	R$ 1.151,41	0,04 %
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	15,00	R$ 728,99	R$ 917,94	R$ 13.769,10	0,51 %
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	15,00	R$ 1.662,88	R$ 2.093,89	R$ 31.408,35	1,17 %
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	7,00	R$ 1.650,72	R$ 2.078,58	R$ 14.550,06	0,54 %
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 129.026,19**	**4,80 %**
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC						
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,50	R$ 18,66	R$ 23,49	R$ 293,62	0,01 %
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,46	R$ 29,54	R$ 4.061,75	0,15 %
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	137,50	R$ 23,58	R$ 29,69	R$ 4.082,37	0,15 %
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 8,69	R$ 10,94	R$ 185,98	0,01 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	R$ 25,39	R$ 31,97	R$ 543,49	0,02 %
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**						
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	9,00	R$ 135,94	R$ 171,17	R$ 1.540,53	0,06 %
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	7,00	R$ 6.912,79	R$ 8.704,58	R$ 60.932,06	2,27 %

9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	R$ 14.994,50	R$ 18.881,07	R$ 18.881,07	0,70 %
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	7,00	R$ 4.344,13	R$ 5.470,12	R$ 38.290,84	1,43 %
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R$ 12,55	R$ 15,80	R$ 110,60	0,00 %
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	R$ 11,79	R$ 14,84	R$ 103,88	0,00 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 164.816,43**	**6,14 %**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 30,76	R$ 38,73	R$ 2.904,75	0,11 %
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 34,35	R$ 43,25	R$ 2.162,50	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	R$ 43,65	R$ 54,96	R$ 824,40	0,03 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 4,32	R$ 5,43	R$ 5.430,00	0,20 %
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 5,94	R$ 7,47	R$ 7.470,00	0,28 %
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.000,00	R$ 8,95	R$ 11,26	R$ 11.260,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	450,00	R$ 14,26	R$ 17,99	R$ 8.095,50	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R$ 21,42	R$ 26,97	R$ 8.091,00	0,30 %
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	150,00	R$ 24,33	R$ 30,63	R$ 4.594,50	0,17 %
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00	R$ 48,71	R$ 61,33	R$ 2.759,85	0,10 %
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 87,13	R$ 109,71	R$ 3.291,30	0,12 %
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	R$ 136,89	R$ 172,37	R$ 2.585,55	0,10 %
	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	R$ 237,49	R$ 299,04	R$ 2.093,28	0,08 %
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 306,05	R$ 385,37	R$ 3.853,70	0,14 %
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	R$ 352,40	R$ 443,74	R$ 4.437,40	0,17 %
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	62,00	R$ 61,16	R$ 77,01	R$ 4.774,62	0,18 %
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	62,00	R$ 90,46	R$ 113,90	R$ 7.061,80	0,26 %
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	20,00	R$ 72,32	R$ 91,06	R$ 1.821,20	0,07 %
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	22,00	R$ 130,42	R$ 164,22	R$ 3.612,84	0,13 %
10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	15,00	R$ 247,33	R$ 311,43	R$ 4.671,45	0,17 %

10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	17,00	R$ 241,22	R$ 303,74	R$ 5.163,58	0,19 %
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	R$ 114,52	R$ 144,20	R$ 7.210,00	0,27 %
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 114,57	R$ 144,26	R$ 1.009,82	0,04 %
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	7,00	R$ 115,52	R$ 145,46	R$ 1.018,22	0,04 %
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	6,00	R$ 116,76	R$ 147,02	R$ 882,12	0,03 %
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 118,11	R$ 148,72	R$ 1.041,04	0,04 %
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R$ 119,76	R$ 150,80	R$ 1.055,60	0,04 %
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	R$ 119,86	R$ 150,92	R$ 1.811,04	0,07 %
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 125,32	R$ 157,80	R$ 15.780,00	0,59 %
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00	R$ 126,15	R$ 158,84	R$ 7.942,00	0,30 %
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40,00	R$ 126,98	R$ 159,89	R$ 6.395,60	0,24 %
10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	15,00	R$ 122,51	R$ 154,26	R$ 2.313,90	0,09 %
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75,00	R$ 129,35	R$ 162,87	R$ 12.215,25	0,45 %
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 130,08	R$ 163,79	R$ 818,95	0,03 %
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 131,06	R$ 165,03	R$ 1.155,21	0,04 %
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 132,02	R$ 166,23	R$ 1.163,61	0,04 %
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,01	R$ 167,48	R$ 1.172,36	0,04 %
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R$ 133,98	R$ 168,70	R$ 1.180,90	0,04 %
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 134,77	R$ 169,70	R$ 848,50	0,03 %
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R$ 135,74	R$ 170,92	R$ 341,84	0,01 %
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	15,00	R$ 132,43	R$ 166,75	R$ 2.501,25	0,09 %
11			**REVESTIMENTOS**					**R$ 163.357,00**	**6,08 %**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	R$ 4,05	R$ 5,09	R$ 2.799,50	0,10 %
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 29,82	R$ 37,54	R$ 20.647,00	0,77 %

11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 39,17	R$ 49,32	R$ 27.126,00	1,01 %
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	185,00	R$ 49,52	R$ 62,35	R$ 11.534,75	0,43 %
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	R$ 32,92	R$ 41,45	R$ 22.797,50	0,85 %
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	R$ 102,62	R$ 129,21	R$ 71.065,50	2,65 %
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	275,00	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 5.150,75	0,19 %
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	200,00	R$ 8,88	R$ 11,18	R$ 2.236,00	0,08 %
12			**PISOS**					**R$ 352.856,14**	**13,14 %**
	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	275,00	R$ 83,75	R$ 105,45	R$ 28.998,75	1,08 %
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	325,00	R$ 45,65	R$ 57,48	R$ 18.681,00	0,70 %
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	325,00	R$ 49,84	R$ 62,75	R$ 20.393,75	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	125,00	R$ 46,71	R$ 58,81	R$ 7.351,25	0,27 %
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	175,00	R$ 257,11	R$ 323,75	R$ 56.656,25	2,11 %
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	375,00	R$ 67,20	R$ 84,61	R$ 31.728,75	1,18 %
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,50	R$ 111,82	R$ 140,80	R$ 4.576,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	30,00	R$ 118,85	R$ 149,65	R$ 4.489,50	0,17 %
	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 46,65	R$ 58,74	R$ 58.740,00	2,19 %
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.000,00	R$ 83,48	R$ 105,11	R$ 105.110,00	3,91 %
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	37,00	R$ 346,23	R$ 435,97	R$ 16.130,89	0,60 %
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 674.267,82**	**25,11 %**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 9,56	R$ 12,03	R$ 48.120,00	1,79 %
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 3,22	R$ 4,05	R$ 16.200,00	0,60 %
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 16,10	R$ 20,27	R$ 81.080,00	3,02 %
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 144.720,00	5,39 %
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	R$ 6,73	R$ 8,47	R$ 33.880,00	1,26 %
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 13,68	R$ 17,22	R$ 34.440,00	1,28 %

13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	2.000,00	R$ 16,74	R$ 21,07	R$ 42.140,00	1,57 %
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 72.360,00	2,69 %
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 15,85	R$ 19,95	R$ 79.800,00	2,97 %
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	400,00	R$ 14,59	R$ 18,37	R$ 7.348,00	0,27 %
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	16,00	R$ 75,07	R$ 94,52	R$ 1.512,32	0,06 %
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.000,00	R$ 3,79	R$ 4,77	R$ 9.540,00	0,36 %
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02	un	800,00	R$ 13,88	R$ 17,47	R$ 13.976,00	0,52 %

			demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores						
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	R$ 3,84	R$ 4,83	R$ 19.320,00	0,72 %
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	R$ 55,64	R$ 70,06	R$ 28.024,00	1,04 %
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	R$ 28,96	R$ 36,46	R$ 7.292,00	0,27 %
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	R$ 5,64	R$ 7,10	R$ 1.952,50	0,07 %
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	R$ 39,19	R$ 49,34	R$ 11.101,50	0,41 %
13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	675,00	R$ 23,32	R$ 29,36	R$ 19.818,00	0,74 %
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	50,00	R$ 26,11	R$ 32,87	R$ 1.643,50	0,06 %
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**R$ 50.595,87**	**1,88 %**
14.1	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	10,00	R$ 462,64	R$ 582,55	R$ 5.825,50	0,22 %
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	22,50	R$ 728,97	R$ 917,91	R$ 20.652,97	0,77 %
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	10,00	R$ 225,85	R$ 284,39	R$ 2.843,90	0,11 %
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	10,00	R$ 410,90	R$ 517,40	R$ 5.174,00	0,19 %
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	10,00	R$ 154,27	R$ 194,25	R$ 1.942,50	0,07 %
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	10,00	R$ 1.124,29	R$ 1.415,70	R$ 14.157,00	0,53 %
15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**R$ 6.380,00**	**0,24 %**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.750,00	R$ 1,85	R$ 2,32	R$ 6.380,00	0,24 %

Total sem BDI	**R$**	**2.132.562,13**
Total do BDI	**R$**	**552.760,11**
Total Geral	**R$**	**2.685.322,24**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$2.685.322,24 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos)**

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115
E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

FLS. 132

ACEITE DE ADESÃO DE ATA

Em resposta
SOLICITAÇÃO DE ACEITE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS MA

Lago da Pedra – MA, 18 de Setembro de 2025

Ao
Ilustríssimo Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias-MA
Sr.Igor Mario Cutrim dos Santos

Assunto: Aceite de adesão À Ata De Registro De Preços n ° 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024.

Prezada,

A EMPRESA J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA com sede na cidade de LAGO DA PEDRA – MA, Avenida Raimundo Barros – Nº 06 – Serra Dourada, CEP 65715-000, inscrição no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, **ACEITA** seu interesse de adesão à **Ata De Registro De Preços n ° 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.**

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS MA.

. Sendo assim confirmamos que estamos de pleno acordo com a proposta.

Atenciosamente,

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Dados: 2025.09.18 17:40:03 -03'00'

J R CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
CNH Nº 05733970702 DETRAN/MA,
CPF Nº 050.439.963-23

CCL
FLS. 133

DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS -MA, QUE DEU ORIGEM À ATA N° 22/2024

FLS. 434

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

	EDITAL	
1.	**OBJETO DO CERTAME:**	MODALIDADE **CONCORRÊNCIA**, NA FORMA **ELETRÔNICA** PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASNESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
2.	**DA CONDUÇÃO DO CERTAME**	OS TRABALHOS SERÃO CONDUZIDOS POR SERVIDOR DESIGNADO, DENOMINADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A INSERÇÃO E MONITORAMENTO DE DADOS GERADOS OU TRANSFERIDOS DIRETAMENTE PARA A PÁGINA ELETRÔNICA www.portaldecomprasgeb.com.br O SERVIDOR TERÁ, DENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES ATRIBUIÇÕES: COORDENAR O PROCESSO LICITATÓRIO; RECEBER, EXAMINAR E DECIDIR AS IMPUGNAÇÕES E CONSULTAS AO EDITAL, APOIADO PELA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA SUA ELABORAÇÃO; CONDUZIR A SESSÃO PÚBLICA NA INTERNET; VERIFICAR A CONFORMIDADE DA PROPOSTA COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NESTE EDITAL; DIRIGIR A ETAPA DE LANCES; VERIFICAR E JULGAR AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; RECEBER, EXAMINAR E DECIDIR OS RECURSOS, ENCAMINHANDO À AUTORIDADE COMPETENTE QUANDO MANTIVER SUA DECISÃO; INDICAR O VENCEDOR DO CERTAME; CONDUZIR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE APOIO; E ENCAMINHAR O PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO A AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ADJUDICAÇÃO E PROPOR A HOMOLOGAÇÃO.
3.	**ÓRGÃOS INTERESSADOS:**	PREFEITURA MUNICIPAL
4.	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO**	**MENOR PREÇO**
5.	**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:**	**06 de MAIO de 2024, às 09:00hrs HORÁRIO DE BRASÍLIA**
6.	**LOCAL:**	www.portaldecomprasgeb.com.br
7.	**MODO DE DISPUTA**	**ABERTO**
8.	**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**	
9.	**LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:**	LEI Nº 14.133/2021 LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 LEI Nº 11.488/2007
10.	**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**	O PRAZO DE VALIDADE QUE DEVERÁ CONSTAR NA PROPOSTA, NÃO SERÁ INFERIOR A **90 (NOVENTA) DIAS**, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

11.	**QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECIFICA**	**13.2.** Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação o pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual, indicando, em seu corpo o nome do(s) responsável(is) técnico(s), bem como a comprovação pertinente a função/cargo/formação/titularidade dos que se encarregará(ão) pelo serviço, sob pena de inabilitação. **13.3.** Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia – CREA, ou, Conselho de Arquitetura e Urbanismo– CAU, do seu domicílio sede; **13.4.** Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(eis) técnico(s), que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o item pertinente; A) O responsável técnico deverá pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social, o administrador ou o diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social e/ou prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante. **13.5.** Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome do licitante, que comprove(m) a aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o item pertinente, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado; A) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) apresentado(s). B) Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idênticas à utilizada nas definições tratadas neste Edital, contudo as informações neles insertas deverão ser suficientes para que se faça a aferição da compatibilidade dos serviços com aqueles exigidos no Anexo I - Projeto Básico deste Edital.
12.	**DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL**	O EDITAL ESTÁ DISPONIBILIZADO, NA ÍNTEGRA, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.PORTALDECOMPRASGEB.COM.BR E TAMBÉM PODERÃO SER LIDOS E/OU OBTIDOS NA SALA DE LICITAÇÕES COM A EQUIPE DE CONCORRÊNCIA, NO ENDEREÇO AV. 11 DE MARÇO S/N – CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, NOS DIAS ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 07:30 ÀS 13:30, MESMO ENDEREÇO E PERÍODO NO QUAL OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERMANECERÃO COM VISTA FRANQUEADA AOS INTERESSADOS.

Governador Eugênio Barros – MA, 22 DE ABRIL DE 2024.

Raí Oliveira Santana
AGENTE DE CONTRATAÇÕES

DO CREDENCIAMENTO

1.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

1.2. O cadastro deverá ser feito no PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, no sítio www.portaldecomprasgeb.com.br;

1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

1.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

1.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

1.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

[redacted]

2.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

2.4. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2.5. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.7. Que se enquadrem nas vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;

2.8. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

2.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

2.10. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de participação à consórcio pode ocorrer, porém de forma motivada no processo licitatório.

2.12. Como condição para participação na concorrência, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

2.13. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou contratos com a

Administração Pública cujos valores extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

2.14. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

2.15. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

2.16. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

2.17. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

2.18. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2.19. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal de 1998;

2.20. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

2.21. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;

2.22. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

2.23. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens deste Edital.

3.4 O envio da proposta de preço, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

3.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC nº 123/2006.

3.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

3.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

3.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

3.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento da fase de análise das propostas técnicas e de preço.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.2. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;

4.3. Marca de cada item ofertado;

4.4. Fabricante de cada item ofertado;

4.5. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

4.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

5.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante no sistema.

5.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

5.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.9. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste Edital.

5.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

5.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 02 (dois) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

5.14. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de

lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.19. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Agente de Contratação.

5.20. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

5.21. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.22. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes do certame, publicada no http:// www.portaldecomprasgeb.com.br/, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.24. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.25. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

5.26. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.27. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.28. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.29. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.30. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

5.31. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.32. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

5.33. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.34. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes;

5.35. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.36. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

5.37. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.38. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.39. empresas brasileiras;

5.40. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.41. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

5.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

5.43. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.44. O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.45. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

6.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

6.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

6.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

6.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

6.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

6.9. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.

6.10. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Agente de Contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 15(quinze) dias úteis contados da solicitação.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital e no Projeto Básico, a proposta do licitante será recusada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.

6.16. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

6.17. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

6.18. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.19. Nos casos de contratação de soluções de tecnologia, poderá a Administração exigir a participação do licitante em prova de conceito, nos termos no art. 41, inc. II da Lei nº 14.133/2021. A regulação das regras editalícias relativas à prova de conceito dependerão do objeto a ser licitado.

6.20. A Administração poderá solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

6.21. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.22. Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

6.23. O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

6.24. Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

6.25. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.26. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6.27. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

7.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

7.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.8. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.9. Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

7.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.11. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

7.12. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

7.13. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

7.14. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

7.15. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitação.

7.16. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.17. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.19. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.20. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

8. HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.1. Documento(s) pessoal(ais) de todos os representante(s) legal(ais) da empresa;

8.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.4. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

8.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

8.6. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

8.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

10.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

10.4. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

10.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.6. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.7. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.8. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

10.9. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.10. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

10.11. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

10.12. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

11 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Comprovação de aptidão técnica de acordo com item 11 da parte específica deste edital, bem como, projeto básico.

11.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

11.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

11.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

11.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação

suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

11.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.7. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:

12.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

12.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

12.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

12.10. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

13.2. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da fase de propostas.

14.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.6. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicará e homologará a licitação.

16. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

16.1. Comprovante de recolhimento da garantia de proposta, a importância equivalente a 1% (um por cento) do valor global da contratação, sendo esse percentual estabelecido com base no valor máximo permitido neste edital, da seguinte forma:

a) A caução em dinheiro;

b) O seguro-garantia, terá como benefício o Município de Governador Eugênio Barros - MA;

c) A fiança bancária será feita em favor do Município de Governador Eugênio Barros - MA, prestada por entidade financeira, devendo, entre outras condições, constar do instrumento a expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil Brasileiro.

16.2. A garantia, quando efetuada em espécie, deverá ser depositada em favor do Município de Governador Eugênio Barros - MA, na Conta Bancária do Município, que deverá ser indicada pela Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças, até o dia marcado da licitação.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05(cinco) dias se for presencial, 24 (vinte e quatro) horas, se for eletronicamente, a contar da data de seu recebimento.

17.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração

17.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

17.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

17.7. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

17.8. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.9. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Projeto Básico.

17.10. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

17.11. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

17.12. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

17.13. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Edital.

22. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

22.2. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

22.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.4. Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

22.5. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.6. Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

22.7. Apresentar declaração ou documentação falsa;

22.8. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

22.9. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

22.10. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

22.11. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

22.12. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

22.13. Advertência por escrito;

22.14. Multa;

22.15. Impedimento de licitar e contratar;

22.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

22.17. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

22.18. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

22.19. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, as sanções

administrativas previstas, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

22.20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

22.21. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRÁTICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

23 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

23.2. A IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecomprasgeb.com.br.

23.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no PORTAL DE COMPRAS BL no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 55 parágrafo 1°, da Lei nº 14.133/2021.

23.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

23.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecomprasgeb.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

23.9. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

24.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.13. O Município, poderá revogar esta Concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

24.14. A anulação da Concorrência induz à do contrato.

24.15. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.16. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasgeb.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na sala de reuniões com a equipe de licitações, no endereço AV. 11 DE MARÇO S/N – CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, nos dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30, mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO, PLANO DE TRABALHO E ANEXOS;
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA;
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;
ANEXO V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

EM ANEXO

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/20**, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: *** ÓRGÃO LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	V. TOTAL R$
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:
ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA *** endereço, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____
CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

FLS. 457

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

À
*** ÓRGÃO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

_____ EM, ___ DE _____ DE 20***.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

FLS. 758

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. Nº 68 DA LEI Nº 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1.

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº *** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO *** ÓRGÃO LICITANTE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

....., ... DE ..... DE 20***.

REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

À
*** ÓRGÃO LICITANTE
AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ..... , INSCRITA NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº ....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ___ DE _____ DE 20***.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

CCL
FLS. 762

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ***

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO MUNICÍPIO *** ÓRGÃO LICITANTE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ***

....., ... DE ..... DE 20***.

_____
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

ANEXO IV - MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º .....

O(A).....(*órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços*), com sede no(a) ....., na cidade de ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº ..... de ..... de ..... de 202..., publicada no ..... de ..... de ..... de ....., portador da matrícula funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../202..., publicada no ..... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 - OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ....., especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... *[do edital de Licitação nº ...../20...]* que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2 - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*			
X	Especificação	Unidade	Quant	Valor Un

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3 - ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças

4 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.10. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5 – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e

nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7 – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7°, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e data

Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI *** ENTE PÚBLICO LICITANTE E A EMPRESA ***

A *** ENTE PÚBLICO LICITANTE por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e ***, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ...../20...., , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ***, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL: TEL.: ( )

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL:					

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Governador Eugênio Barros - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

FLS. 173

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

....., ... de ..... de 2024

Responsável legal da
CONTRATANTE

Responsável legal da
CONTRATADA

CCL
FLS. 774

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%
BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, SETOP

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%
DATA: ABRIL DE 2024

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ADOTADO SEM BDI	VALOR ADOTADO COM BDI	PESO (%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 53.635,55	R$ 67.537,88	1,19%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 308.304,46	R$ 388.216,98	6,84%
3.0	ESTRUTURAS	R$ 570.605,93	R$ 718.506,99	12,67%
4.0	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	R$ 109.404,06	R$ 137.761,59	2,43%
5.0	COBERTURA	R$ 151.452,20	R$ 190.708,61	3,36%
6.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R$ 336.512,09	R$ 423.736,02	7,47%
7.0	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS	R$ 801.266,92	R$ 1.008.955,31	17,79%
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 111.251,75	R$ 140.088,20	2,47%
9.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 228.155,68	R$ 287.293,63	5,07%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 276.601,01	R$ 348.295,99	6,14%
11.0	REVESTIMENTOS	R$ 152.553,70	R$ 192.095,62	3,39%
12.0	PISOS	R$ 593.878,25	R$ 747.811,49	13,18%
13.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 714.365,07	R$ 899.528,50	15,86%
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 85.721,45	R$ 107.940,45	1,90%
15.0	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	R$ 10.725,00	R$ 13.504,92	0,24%
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO SEM BDI		**R$ 4.504.438,12**	**79,48%**
	BDI		**R$ 1.167.549,06**	**25,92%**
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO COM BDI		**R$ 5.671.987,18**	**85,21%**

CC FLS. 175

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%
BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, SETOP

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%
DATA: ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DIMENSÕES							
			C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
C - Comprimento; L - Largura; H/P/E - Altura/Profundidade/Espessura; A - Área; % - Peso; V - Volume; Qtd - Quantidade; Subtotal; Total										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
1.1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2				20,00				20,00
1.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2				3500,00				3500,00
1.1.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E	M2				3500,00				3500,00
1.1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM	M2				5100,00				5100,00
1.1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2				125,00				125,00
1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE	M				200,00				200,00

2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA	M3					225,00			225,00
2.2	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN						30,00		30,00
2.3	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM	UN						20,00		20,00
2.4	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN						15,00		15,00
2.5	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN						20,00		20,00
2.6	REMOÇÃO DE REFÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	UN						25,00		25,00
2.7	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3					55,00			55,00
2.8	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	M3					55,00			55,00
2.9	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00							250,00
2.10	FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIA PVC PARA RETIRADA DE	UN					15,00			15,00
2.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE	M2				400,00				400,00
2.12	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE	M2				425,00				425,00
2.13	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2				350,00				350,00
2.14	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3					300,00			300,00
2.15	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA	M	1000,00							1000,00
2.16	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN						150,00		150,00
2.17	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN						75,00		75,00
2.18	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2				168,75				168,75
2.19	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M2				750,00				750,00
2.20	REMOÇÃO DE CALHA	M	120,00							120,00
2.21	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	M2				625,00				625,00
2.22	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA,	M2				163,00				163,00
2.23	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE	M3					52,50			52,50
2.24	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3					120,40			120,40

3.0	ESTRUTURAS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3					140,00			140,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA	M3					65,00			65,00
3.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA	M3					50,00			50,00
3.1.4	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3					355,00			355,00
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG						75,00		75,00
3.1.6	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO	M3					65,00			65,00
3.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M2				175,00				175,00
3.1.8	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE	M3					85,00			85,00
3.1.9	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3					115,00			115,00
3.1.10	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3					205,00			205,00
3.1.11	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE	M3					90,00			90,00
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M2				159,45				159,45
3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2				197,65				197,65
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG						60,51		60,51
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG						79,95		79,95
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG						35,48		35,48
3.2.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM	M3					57,50			57,50
3.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA QUALQUER	M3					43,15			43,15
3.2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3					85,44			85,44
3.2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3					65,75			65,75

4.0	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2				402,65				402,65
4.2	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2cm,	M2				54,00				54,00
4.3	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00							30,00
4.4	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME	M2				300,00				300,00
4.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES	M2				500,00				500,00
4.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00							180,00
4.7	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS,	M2				800,00				800,00

5.0	COBERTURA	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
5.1	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2				1200,00				1200,00
5.2	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	M2				475,00				475,00
5.3	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL	M2				650,00				650,00
5.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS	M2				225,00				225,00
5.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE	M2				225,00				225,00
5.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,	M2				550,00				550,00
5.7	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2				350,00				350,00
5.8	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	M	90,00							90,00
5.9	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,	M	70,00							70,00
5.10	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA	M	50,00							50,00
5.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,	M	60,00							60,00

6.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	UN						50,00		50,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	UN						75,00		75,00
6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU	UN						30,00		30,00
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,	M2						60,00		60,00
6.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,	M2						30,00		30,00
6.6	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	M2				225,00				225,00
6.7	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2				42,00				42,00
6.8	BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, MODELO CONVENCIONAL	M2				8,00				8,00
6.9	REVISÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2				77,00				77,00
6.10	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO	M	100,00							100,00
6.11	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN						60,00		60,00
6.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,	UN						60,00		60,00
6.13	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN						4,00		4,00
6.14	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL,	UN						126,00		126,00
6.15	PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2				400,00				400,00
6.16	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR	M2				16,50				16,50

7.0	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
7.1.1	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M2				179,40				179,40
7.1.2	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA	M3					50,00			50,00
7.1.3	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3					50,00			50,00
7.1.4	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2				4000,00				4000,00
7.1.5	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADE COM ENCOSTO E PINTURA	UN						20,00		20,00
7.1.6	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO=1,50M, LARGURA 30CM, PÉ	M2				20,00				20,00
7.1.7	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	M2				5943,00				5943,00
7.1.8	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	M2				135,00				135,00
7.1.9	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN						10,00		10,00
7.1.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR	UN						10,00		10,00
7.2.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO,	UN						10,00		10,00
7.2.2	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN						10,00		10,00
7.2.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO	UN						20,00		20,00
7.2.4	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M,	UN						30,00		30,00
7.2.5	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN						20,00		20,00
7.2.6	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN						10,00		10,00
7.2.7	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO	UN						10,00		10,00
7.2.8	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO	UN						10,00		10,00
7.2.9	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350	UN						30,00		30,00
7.3.1	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO	UN						40,00		40,00
7.3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA	UN						30,00		30,00
7.3.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA	UN						40,00		40,00
7.3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 x 80 cm - "ESTACIONAMENTO	UN						25,00		25,00
7.3.5	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN						20,00		20,00
7.3.6	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN						20,00		20,00
7.3.7	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN						750,00		750,00
7.3.8	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN						750,00		750,00
7.3.9	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN						20,00		20,00
7.4.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,	M2				220,00				220,00
7.4.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	KG						33,50		33,50
7.4.3	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2				220,00				220,00
7.4.4	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE	M3						165,00		165,00
7.4.5	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	M2				220,00				220,00
7.4.6	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA	M	420,00							420,00
7.4.7	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA.	M2				220,00				220,00
7.4.8	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	M2				220,00				220,00
7.4.9	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	M2				220,00				220,00

8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
8.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	275,00							275,00
8.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	M	275,00							275,00
8.1.3	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN	UN						35,00		35,00
8.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM	UN						35,00		35,00
8.1.5	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20	UN						35,00		35,00
8.1.6	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN = 25	UN						35,00		35,00
8.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN						35,00		35,00
8.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN						40,00		40,00
8.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN						35,00		35,00
8.2.2	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE	UN						30,00		30,00
8.2.3	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 2000L	UN						30,00		30,00
8.2.4	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 3000L	UN						15,00		15,00

9.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
9.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,	M	25,00							25,00
9.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,	M	275,00							275,00
9.1.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	M	275,00							275,00
9.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN						35,00		35,00
9.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100	UN						35,00		35,00
9.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN						18,00		18,00
9.2.2	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,40 X 2,80 X 1,10M	UN						15,00		15,00
9.2.3	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40M	UN						2,00		2,00
9.2.4	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E	UN						16,00		16,00
9.2.5	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UN						15,00		15,00
9.2.6	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA	UN						15,00		15,00

10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
10.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN						150,00		150,00
10.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN						100,00		100,00
10.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN						30,00		30,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	2000,00							2000,00
10.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750	M	2000,00							2000,00
10.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	2000,00							2000,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	900,00							900,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750	M	600,00							600,00
10.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	300,00							300,00
10.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	90,00							90,00
10.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	60,00							60,00
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0	M	30,00							30,00
10.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO	UN						15,00		15,00
10.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN						20,00		20,00

10.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN						20,00		~~30,00~~
10.16	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 18W, 6500K G-LIGHT OU	UN						125,00		125,00
10.17	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU	UN						125,00		125,00
10.18	TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA SISTEMA "X" E	UN						40,00		40,00
10.19	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K	UN						45,00		45,00
10.20	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K	UN						30,00		30,00
10.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN						35,00		35,00
10.22	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE	UN						100,00		100,00
10.23	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M,	UN						15,00		15,00
10.24	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN						15,00		15,00
10.25	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN						12,00		12,00
10.26	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO	UN						15,00		15,00
10.27	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO	UN						15,00		15,00
10.28	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350	UN						25,00		25,00
10.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA	M	200,00							200,00
10.30	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	M	100,00							100,00
10.31	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE	M	80,00							80,00
10.32	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA 3x1x16+16mm²	M	30,00							30,00
10.33	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,	UN						150,00		150,00
10.34	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -	UN						10,00		10,00
10.35	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN						15,00		15,00
10.36	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -	UN						15,00		15,00
10.37	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	UN						15,00		15,00
10.38	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -	UN						15,00		15,00
10.39	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -	UN						10,00		10,00
10.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -	UN						5,00		5,00
10.41	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS -	UN						30,00		30,00

11.0	REVESTIMENTOS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2				550,00				550,00
11.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA	M2				550,00				550,00
11.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2				550,00				550,00
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2				370,00				370,00
11.5	REBOCO PARA PAREDE ESP = 2cm, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2				550,00				550,00
11.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM,	M2				550,00				550,00
11.7	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE	M2				550,00				550,00
11.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	400,00							400,00

12.0	PISOS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
12.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2				550,00				550,00
12.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM	M2				650,00				650,00
12.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	M2				650,00				650,00
12.4	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=15MPa, e=7cm	M2				250,00				250,00
12.5	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	M2				350,00				350,00
12.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2				750,00				750,00
12.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M				65,00				65,00
12.8	COLCHÃO DE AREIA	M3				60,00				60,00
12.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	2000,00							2000,00
12.10	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN	M	2000,00							2000,00
12.11	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO,	UN						75,00		75,00

13.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	M2				4000,00				4000,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2				4000,00				4000,00
13.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS	M2				4000,00				4000,00
13.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS	M2				4000,00				4000,00
13.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE	M2				4000,00				4000,00
13.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2				4000,00				4000,00
13.7	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02	M2				4000,00				4000,00
13.8	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS	M2				4000,00				4000,00
13.9	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS	M2				4000,00				4000,00
13.10	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN						800,00		800,00
13.11	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2				32,00				32,00
13.12	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA	M2				4000,00				4000,00
13.13	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO,	UN						800,00		800,00
13.14	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	4000,00							4000,00
13.15	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2	M2				400,00				400,00
13.16	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M				200,00				200,00
13.17	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM,	M				275,00				275,00
13.18	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E	M2				225,00				225,00
13.19	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,40 mm -	M2				1350,00				1350,00
13.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA	M2				100,00				100,00

14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
14.1	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO,	UN						20,00		20,00
14.2	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA,	UN						45,00		45,00
14.3	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) COM COLUNA, C/	UN						20,00		20,00
14.4	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA	UN						20,00		20,00
14.5	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	UN						20,00		20,00
14.6	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E =	UN						20,00		20,00

15.0	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	UNIDADE	C(m)	L(m)	H/P/E(m)	A(m²)	V(m³)	Qtd	SUBTOTAL	TOTAL
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2				5500,00				5500,00

FLS. CC 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%
BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, SETOP

ENCARGOS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%
DATA: ABRIL DE 2024

TOTAL COM BDI
R$ 5.671.982,18

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total (R$)	Total (%)
			SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS				R$ 53.635,55	1,19%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R$ 53.635,55	1,19%
1.1.1	C4541	0	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	20,00	348,79	R$ 6.975,80	0,15%
1.1.2	73859	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3500,00	R$0,91	R$ 3.185,00	0,07%
1.1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3500,00	R$0,38	R$ 1.330,00	0,03%
1.1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	5100,00	R$3,00	R$ 15.300,00	0,34%
1.1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	125,00	R$119,59	R$ 14.948,75	0,33%
1.1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200,00	R$59,48	R$ 11.896,00	0,26%
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 104.554,40	2,30%
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	225,00	R$54,20	R$ 12.195,00	0,27%
2.2	22028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	R$784,02	R$ 23.520,60	0,52%
2.3	24101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	R$13,94	R$ 278,80	0,01%
2.4	22613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	R$115,77	R$ 1.736,55	0,04%
2.5	22732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	R$295,03	R$ 5.900,60	0,13%
2.6	3027	ORSE	REMOÇÃO DE REFÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	UN	25,00	R$22,26	R$ 556,50	0,01%
2.7	20160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3	55,00	R$691,30	R$ 38.021,50	0,84%
2.8	20165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	M3	55,00	R$572,33	R$ 31.478,15	0,70%
2.9	22520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	R$54,32	R$ 13.580,00	0,30%
2.10	13224	ORSE	FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIA PVC PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DE REDE DN 50mm	UN	15,00	R$61,42	R$ 921,30	0,02%
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	R$1,81	R$ 724,00	0,02%
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	425,00	R$2,58	R$ 1.096,50	0,02%
2.13	C1064	SICRO	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	350,00	12,34	R$ 4.319,00	0,10%
2.14	26	ORSE	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	300,00	R$17,39	R$ 5.217,00	0,12%
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000,00	R$0,69	R$ 690,00	0,02%
2.16	40	ORSE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	150,00	R$12,59	R$ 1.888,50	0,04%
2.17	3248	ORSE	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	75,00	R$4,92	R$ 369,00	0,01%
2.18	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	168,75	R$15,72	R$ 2.652,75	0,06%
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	750,00	R$10,89	R$ 8.167,50	0,18%
2.20	43	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA	M	120,00	R$10,43	R$ 1.251,60	0,03%
2.21	276	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	625,00	R$66,17	R$ 41.356,25	0,92%
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	163,00	R$3,38	R$ 550,94	0,01%
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,50	R$544,76	R$ 28.599,90	0,63%
2.24	2160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3	120,40	R$691,30	R$ 83.232,52	1,85%
3.0			ESTRUTURAS				R$ 570.405,77	12,57%
3.1			INFRAESTRUTURA				R$ 387.665,60	8,61%
3.1.1	6320	ORSE	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	140,00	R$692,92	R$ 97.008,80	2,15%
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	65,00	R$88,95	R$ 5.781,75	0,13%
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	50,00	R$97,92	R$ 4.896,00	0,11%
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	355,00	R$41,86	R$ 14.860,30	0,33%
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	R$15,68	R$ 1.176,00	0,03%
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	65,00	R$345,09	R$ 22.430,85	0,50%
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	175,00	R$58,88	R$ 10.304,00	0,23%
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	85,00	R$869,42	R$ 73.900,70	1,64%
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	115,00	R$499,71	R$ 57.466,65	1,28%
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	205,00	R$278,35	R$ 57.061,75	1,27%
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	90,00	R$475,32	R$ 42.778,80	0,95%
3.2			SUPERESTRUTURA				R$ 182.940,93	4,06%
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	159,45	R$29,50	R$ 4.703,78	0,10%
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	197,65	R$108,11	R$ 21.367,94	0,47%
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	R$16,51	R$ 999,02	0,02%
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	R$15,63	R$ 1.249,62	0,03%
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,48	R$14,04	R$ 498,14	0,01%
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	57,50	R$869,71	R$ 50.008,33	1,11%
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	43,15	R$999,23	R$ 43.116,77	0,96%
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	85,44	R$499,71	R$ 42.695,22	0,95%
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	65,75	R$278,35	R$ 18.301,51	0,41%
4.0			ALVENARIA DIVISÓRIA E FORRO				R$ 83.496,86	1,85%
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	402,65	R$55,10	R$ 22.186,02	0,49%
4.2	191	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	54,00	R$693,96	R$ 37.473,84	0,83%
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	R$141,02	R$ 4.230,60	0,09%

4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300,00	30,40	R$ 9.120,00	0,20%
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	500,00	R$59,65	R$ 29.825,00	0,66%
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	R$3,07	R$ 552,60	0,01%
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	1.000,00	R$7,52	R$ 6.016,00	0,13%
5.0			COBERTURA				R$ 131.751,40	2,91%
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1200,00	10,95	R$ 13.140,00	0,29%
5.2	265	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6mm	M2	475,00	R$20,80	R$ 9.880,00	0,22%
5.3	263	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	650,00	R$50,30	R$ 32.695,00	0,73%
5.4	92539	SEINFRA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	225,00	R$82,40	R$ 18.540,00	0,41%
5.5	92543	SEINFRA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	225,00	R$25,14	R$ 5.656,50	0,13%
5.6	94201	SEINFRA	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	550,00	R$41,89	R$ 23.039,50	0,51%
5.7	94210	SEINFRA	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	350,00	R$70,35	R$ 24.622,50	0,55%
5.8	94221	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	R$22,88	R$ 2.059,20	0,05%
5.9	94223	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	R$117,47	R$ 8.222,90	0,18%
5.10	100435	SEINFRA	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	R$89,04	R$ 4.452,00	0,10%
5.11	94229	SEINFRA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R$152,41	R$ 9.144,60	0,20%
6.0			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS				R$ 344.512,00	7,67%
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	R$916,23	R$ 45.811,50	1,02%
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	R$969,52	R$ 72.714,00	1,61%
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$1.040,85	R$ 31.225,50	0,69%
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	60,00	R$389,41	R$ 23.364,60	0,52%
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	R$448,19	R$ 13.445,70	0,30%
6.6	1843	ORSE	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	M2	225,00	R$310,61	R$ 69.887,25	1,55%
6.7	C1969	SICRO	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	42,00	324,89	R$ 13.645,38	0,30%
6.8	1796	ORSE	BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, MODELO CONVENCIONAL	M2	8,00	R$1.532,36	R$ 12.258,88	0,27%
6.9	1797	ORSE	REVISÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	77,00	R$97,60	R$ 7.515,20	0,17%
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	R$7,27	R$ 727,00	0,02%
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$161,09	R$ 9.665,40	0,21%
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$110,60	R$ 6.636,00	0,15%
6.13	73736	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	R$96,27	R$ 385,08	0,01%
6.14	74047	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	R$24,57	R$ 3.095,82	0,07%
6.15	3149	ORSE	PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	400,00	R$41,81	R$ 16.724,00	0,37%
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	16,50	R$570,35	R$ 9.410,78	0,21%
7.0			SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO EXTERNA				R$ 901.658,76	19,71%
7.1			PAISAGISMO				R$ 330.448,29	7,34%
7.1.1	90004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M2	179,40	R$627,26	R$ 112.530,44	2,50%
7.1.2	C3279	SICRO	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	50,00	4,93	R$ 246,50	0,01%
7.1.3	C3283	SICRO	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	50,00	3,71	R$ 185,50	0,00%
7.1.4	12135	ORSE	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4000,00	R$20,42	R$ 81.680,00	1,81%
7.1.5	3223	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADE COM ENCOSTO E PINTURA	UN	20,00	R$989,61	R$ 19.792,20	0,44%
7.1.6	2411	ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO=1,50M, LARGURA 30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	M2	20,00	R$1.100,00	R$ 22.000,00	0,49%
7.1.7	C1784	SICRO	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	M2	5943,00	1,55	R$ 9.211,65	0,20%
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	M2	135,00	R$611,30	R$ 82.525,50	1,83%
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	R$98,89	R$ 988,90	0,02%
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R$128,76	R$ 1.287,60	0,03%
7.2			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R$ 227.348,80	5,05%
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R$3.746,00	R$ 37.460,00	0,83%
7.2.2	69010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	R$1.403,74	R$ 14.037,40	0,31%
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	R$932,38	R$ 18.647,60	0,41%
7.2.4	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	30,00	1.588,77	R$ 47.663,10	1,06%
7.2.5	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	20,00	1.957,01	R$ 39.140,20	0,87%
7.2.6	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	2.304,91	R$ 23.049,10	0,51%
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$154,84	R$ 1.548,40	0,03%
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$149,84	R$ 1.498,40	0,03%
7.2.9	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R$1.476,82	R$ 44.304,60	0,98%
7.3			SINALIZAÇÃO				R$ 73.363,85	1,63%
7.3.1	69026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3000MM	UN	40,00	R$328,90	R$ 13.156,00	0,29%
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	R$109,15	R$ 3.274,50	0,07%
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	R$135,35	R$ 5.414,00	0,12%
7.3.4	12507	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 x 80 cm - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTES/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R$212,01	R$ 5.300,25	0,12%
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	R$244,64	R$ 4.892,80	0,11%
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	20,00	R$266,68	R$ 5.333,60	0,12%
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$17,79	R$ 13.342,50	0,30%
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$29,86	R$ 22.395,00	0,50%
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	12,76	R$ 255,20	0,01%
7.4			ESTACIONAMENTO				R$ 170.105,98	3,78%
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	220,00	R$70,14	R$ 15.430,80	0,34%
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	R$12,75	R$ 427,13	0,01%
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	220,00	R$2,92	R$ 642,40	0,01%
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	165,00	R$735,13	R$ 121.296,45	2,69%
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	M2	220,00	R$36,33	R$ 7.992,60	0,18%
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	R$56,65	R$ 23.793,00	0,53%
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	220,00	R$0,12	R$ 26,40	0,00%
7.4.8	20010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	M2	220,00	R$0,75	R$ 165,00	0,00%
7.4.9	20012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	M2	220,00	R$1,51	R$ 332,20	0,01%

8.0			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**R$ 111.504,80**	**3,86%**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**				**R$ 6.741,95**	**0,15%**
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$9,85	R$ 2.708,75	0,06%
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$4,96	R$ 1.364,00	0,03%
8.1.3	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN = 32 X 25MM	UN	35,00	R$12,92	R$ 452,20	0,01%
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$7,32	R$ 256,20	0,01%
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$9,08	R$ 317,80	0,01%
8.1.6	1176	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN = 25 X 20MM	UN	35,00	R$11,95	R$ 418,25	0,01%
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$16,33	R$ 571,55	0,01%
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$16,33	R$ 653,20	0,01%
8.2			**REGISTROS E OUTROS**				**R$ 104.509,80**	**2,52%**
8.2.1	C2158	SICRO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	56,73	R$ 1.985,55	0,04%
8.2.2	5048	ORSE	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	30,00	R$767,01	R$ 23.010,30	0,51%
8.2.3	1429	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 2000L	UN	2...00	R$1.769,32	R$ 53.079,60	1,18%
8.2.4	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 3000L	UN	15,00	R$1.762,29	R$ 26.434,35	0,59%

9.0			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**R$ 210.158,98**	**5,07%**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**				**R$ 15.277,20**	**0,34%**
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$19,37	R$ 484,25	0,01%
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$24,47	R$ 6.729,25	0,15%
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$24,77	R$ 6.811,75	0,15%
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R$9,03	R$ 316,05	0,01%
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	R$26,74	R$ 935,90	0,02%
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**				**R$ 212.878,48**	**4,73%**
9.2.1	4429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	18,00	R$142,19	R$ 2.559,42	0,06%
9.2.2	13038	ORSE	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,40 X 2,80 X 1,10M	UN	15,00	R$7.268,74	R$ 109.031,10	2,42%
9.2.3	1717	ORSE	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40M	UN	2,00	R$15.713,48	R$ 31.426,96	0,70%
9.2.4	1748	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 x 1,50 x 1,50 m	UN	15,00	R$4.631,53	R$ 69.472,95	1,54%
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R$13,33	R$ 199,95	0,00%
9.2.6	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	15,00	R$12,54	R$ 188,10	0,00%

10.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 378.481,45**	**8,38%**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$32,08	R$ 4.812,00	0,11%
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$35,76	R$ 3.576,00	0,08%
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$45,28	R$ 1.358,40	0,03%
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,00	R$4,55	R$ 9.100,00	0,20%
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,00	R$6,28	R$ 12.560,00	0,28%
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,00	R$9,47	R$ 18.940,00	0,42%
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$15,13	R$ 13.617,00	0,30%
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R$22,66	R$ 13.596,00	0,30%
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	R$25,92	R$ 7.776,00	0,17%
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	R$51,98	R$ 4.678,20	0,10%
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R$93,03	R$ 5.581,80	0,12%
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$146,23	R$ 4.386,90	0,10%
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R$252,27	R$ 3.784,05	0,08%
10.14	74131	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$324,58	R$ 6.491,60	0,14%
10.15	74131	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$373,05	R$ 7.461,00	0,17%
10.16	13178	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 18W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	125,00	R$64,01	R$ 8.001,25	0,18%
10.17	13176	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	125,00	R$93,88	R$ 11.735,00	0,26%
10.18	791	ORSE	TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA SISTEMA "X" E DISJUNTOR 30A	UN	40,00	R$75,90	R$ 3.036,00	0,07%
10.19	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	45,00	R$138,06	R$ 6.212,70	0,14%
10.20	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	30,00	R$264,29	R$ 7.928,70	0,18%
10.21	C4394	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	R$257,87	R$ 9.025,45	0,20%
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	R$121,43	R$ 12.143,00	0,27%
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$122,43	R$ 1.836,45	0,04%
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$123,43	R$ 1.851,45	0,04%
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	R$124,43	R$ 1.493,16	0,03%
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$125,43	R$ 1.881,45	0,04%
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$126,43	R$ 1.896,45	0,04%
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	R$127,43	R$ 3.185,75	0,07%
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$128,43	R$ 25.686,00	0,57%
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$129,43	R$ 12.943,00	0,29%
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$130,43	R$ 10.434,40	0,23%
10.32	3344	ORSE	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA 3x1x16+16mm²	M	30,00	R$131,43	R$ 3.942,90	0,09%
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$132,43	R$ 19.864,50	0,44%
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$133,43	R$ 1.334,30	0,03%
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$134,43	R$ 2.016,45	0,04%
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$135,43	R$ 2.031,45	0,05%
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$136,43	R$ 2.046,45	0,05%
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$137,43	R$ 2.061,45	0,05%
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$138,43	R$ 1.384,30	0,03%
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$139,43	R$ 697,15	0,02%

10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R$140,43	R$ 4.212,90	0,09%
11.0			**REVESTIMENTOS**				**R$ 71.400,00**	**1,53%**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	550,00	R$4,23	R$ 2.326,50	0,05%
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	550,00	R$31,34	R$ 17.237,00	0,38%
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	550,00	R$40,93	R$ 22.511,50	0,50%
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	370,00	R$51,51	R$ 19.058,70	0,42%
11.5	3317	ORSE	REBOCO PARA PAREDE ESP - 2cm, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M2	550,00	R$34,11	R$ 18.760,50	0,42%
11.6	11808	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	550,00	R$109,47	R$ 60.208,50	1,34%
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	550,00	R$15,78	R$ 8.679,00	0,19%
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	R$9,43	R$ 3.772,00	0,08%
12.0			**PISOS**				**R$ 109.879,10**	**2,44%**
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	550,00	R$88,95	R$ 48.922,50	1,09%
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	650,00	R$48,00	R$ 31.200,00	0,69%
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	650,00	R$53,16	R$ 34.554,00	0,77%
12.4	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=15MPa, e=7cm	M2	250,00	R$49,44	R$ 12.360,00	0,27%
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	M2	[illegible],00	R$268,73	R$ 94.055,50	2,09%
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	750,00	R$71,61	R$ 53.707,50	1,19%
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	R$119,01	R$ 7.735,65	0,17%
12.8	3212	ORSE	COLCHÃO DE AREIA	M3	60,00	R$126,76	R$ 7.605,60	0,17%
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2000,00	R$49,73	R$ 99.460,00	2,21%
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2000,00	R$88,47	R$ 176.940,00	3,93%
12.11	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	75,00	R$364,50	R$ 27.337,50	0,61%
13.0			**PINTURA E ACABAMENTOS**				**R$ 714.548,07**	**15,86%**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4000,00	R$10,21	R$ 40.840,00	0,91%
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	4000,00	R$3,38	R$ 13.520,00	0,30%
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$16,71	R$ 66.840,00	1,48%
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$29,66	R$ 118.640,00	2,63%
13.5	2286	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LÁTEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	4000,00	R$7,00	R$ 28.000,00	0,62%
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4000,00	R$14,31	R$ 57.240,00	1,27%
13.7	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M2	4000,00	R$17,49	R$ 69.960,00	1,55%
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$29,66	R$ 118.640,00	2,63%
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$16,44	R$ 65.760,00	1,46%
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	15,16	R$ 12.128,00	0,27%
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	32,00	77,51	R$ 2.480,32	0,06%
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4000,00	R$3,96	R$ 15.840,00	0,35%
13.13	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	UN	800,00	R$14,42	R$ 11.536,00	0,26%
13.14	12467	ORSE	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	4000,00	R$3,96	R$ 15.840,00	0,35%
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	400,00	R$59,21	R$ 23.684,00	0,53%
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	[illegible],00	29,73	R$ 5.946,00	0,13%
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	[illegible],00	R$5,92	R$ 1.628,00	0,04%
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	225,00	R$41,39	R$ 9.312,75	0,21%
13.19	13351	ORSE	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,40 mm - (DNIT 5213400)	M2	1350,00	R$25,02	R$ 33.777,00	0,75%
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	100,00	R$27,53	R$ 2.753,00	0,06%
14.0			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**				**R$ 69.771,45**	**1,55%**
14.1	7167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	20,00	R$489,21	R$ 9.784,20	0,22%
14.2	13115	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L = 70CM, D=1 1/4	UN	45,00	R$781,69	R$ 35.176,05	0,78%
14.3	2091	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) COM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLASTICA OU SIMILARES	UN	20,00	R$238,92	R$ 4.778,40	0,11%
14.4	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	20,00	R$440,24	R$ 8.804,80	0,20%
14.5	3709	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	UN	20,00	R$164,59	R$ 3.291,80	0,07%
14.6	12290	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	20,00	R$1.194,31	R$ 23.886,20	0,53%
15.0			**LIMPEZA FINAL DA OBRA**				**R$ 10.725,00**	**0,24%**
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5500,00	R$1,95	R$ 10.725,00	0,24%
VALOR							**R$ 4.504.431,12**	**100,00%**
BDI							**R$1.167.549,06**	**25,92%**
VALOR							**R$ 5.671.980,18**	**125,92%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%
BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, SETOP

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%
DATA: ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRAZO EM MESES						VALOR (R$)	PESO (%)
		1	2	3	4	5	6		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 54.030,31	R$ 13.507,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 67.537,88	1,19%
		80%	20%						
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 194.108,49	R$ 116.465,09	R$ 77.643,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 388.216,98	6,84%
		50%	30%	20%					
3.0	ESTRUTURAS	R$ 215.552,10	R$ 215.552,10	R$ 143.701,40	R$ 143.701,40	R$ -	R$ -	R$ 718.506,99	12,67%
		30%	30%	20%	20%				
4.0	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	R$ -	R$ 34.440,40	R$ 34.440,40	R$ 34.440,40	R$ 34.440,40	R$ -	R$ 137.761,59	2,43%
			25%	25%	25%	25%			
5.0	COBERTURA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95.354,31	R$ 76.283,44	R$ 19.070,86	R$ 190.708,61	3,36%
					50%	40%	10%		
6.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 169.494,41	R$ 169.494,41	R$ 84.747,20	R$ 423.736,02	7,47%
					40%	40%	20%		
7.0	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS	R$ -	R$ -	R$ 504.477,65	R$ 302.686,59	R$ 100.895,53	R$ 100.895,53	R$ 1.008.955,31	17,79%
				50%	30%	10%	10%		
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 28.017,64	R$ 28.017,64	R$ 28.017,64	R$ 28.017,64	R$ 14.008,82	R$ 14.008,82	R$ 140.088,20	2,47%
		20%	20%	20%	20%	10%	10%		
9.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 57.458,73	R$ 57.458,73	R$ 57.458,73	R$ 57.458,73	R$ 28.729,36	R$ 28.729,36	R$ 287.293,63	5,06%
		20%	20%	20%	20%	10%	10%		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ -	R$ -	R$ 174.148,00	R$ 104.488,80	R$ 34.829,60	R$ 34.829,60	R$ 348.295,99	6,14%
				50%	30%	10%	10%		
11.0	REVESTIMENTOS	R$ -	R$ 57.628,69	R$ 38.419,12	R$ 38.419,12	R$ 38.419,12	R$ 19.209,56	R$ 192.095,62	3,39%
			30%	20%	20%	20%	10%		
12.0	PISOS	R$ 224.343,45	R$ 224.343,45	R$ 224.343,45	R$ 74.781,15	R$ -	R$ -	R$ 747.811,49	13,18%
		30%	30%	30%	10%				
13.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 449.764,25	R$ 224.882,12	R$ 224.882,12	R$ 899.528,50	15,86%
					50%	25%	25%		
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.764,27	R$ 43.176,18	R$ 107.940,45	1,90%
						60%	40%		
15.0	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.504,92	R$ 13.504,92	0,24%
							100%		
	VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO COM BDI							R$ 5.671.937,18	100,00%

FLS. 0482

CC 483
FLS.

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DE BDI(%)

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%

BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, SBC, SETOP

REFERÊNCIA: ABRIL DE 2024

$$BDI = (1/(1-Imp))x(1+Adm)x(1+Def)x(1+Ris)x(1+LB)-1$$

Onde:

Imp:	Impostos e Taxas Incidentes Sobre Faturamento
Adm:	Despesas Administração Central
Def:	Despesas Financeiras e Seguros
Ris:	Riscos e Imprevistos
LB:	Lucro Bruto

A parcela Imp deverá considerar os valores de PIS, COFINS, ISSQN e CMPF. A provisão para pagamento de IRPJ e CSLI deverá estar embutida no Lucro Bruto.

No caso deste orçamento pelo TRTT22, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a uma taxa de BDI de 23%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		%
GRUPO A	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		
A1	Administração central		3,00%
		Total grupo A =	**3,00%**
GRUPO B	**LUCRO**		
B1	Lucro Brutro		6,16%
		Total grupo B =	**6,16%**
GRUPO C	**IMPOSTOS**		
C1	PIS		0,65%
C2	COFINS		3,00%
C3	ISSQN		3,00%
C4	CPRB		4,50%
		Total grupo C =	**11,15%**
GRUPO D	**DIVERSOS**		
D1	Seguro e Garantia		0,80%
D2	Risco		0,97%
D3	Despesas Financeiras		0,59%
		Total grupo D =	**2,36%**
		TOTAL = f(fórmula) =	**25,92%**

LIMITES DE TAXAS INTEGRANTES DA COMPOSIÇÃO DO BDI

Itens do BDI	Mínimo	Médio	Máximo
Garantia	0	0,21	0,42
Risco	0	0,97	2,05
Despesas Financeiras	0	0,59	2,1
Administração Central	0,11	4,07	8,03
Lucro	3,83	6,9	9,96
Tributos	6,03	7,65	9,03

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%
BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%
DATA: ABRIL DE 2024

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total	Total (%)
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2000,00	R$ 88,47	R$ 176.940,00	3,93%
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	165,00	R$ 735,13	R$ 121.296,45	2,69%
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 29,66	R$ 118.640,00	2,63%
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 29,66	R$ 118.640,00	2,63%
7.1.1	90004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M2	179,40	R$ 627,26	R$ 112.530,44	2,50%
9.2.2	13038	ORSE	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,40 X 2,80 X 1,10M	UN	15,00	R$ 7.268,74	R$ 109.031,10	2,42%
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2000,00	R$ 49,73	R$ 99.460,00	2,21%
3.1.1	6320	ORSE	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	140,00	R$ 692,92	R$ 97.008,80	2,15%
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	M2	350,00	R$ 268,73	R$ 94.055,50	2,09%
2.24	2160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3	120,40	R$ 691,30	R$ 83.232,52	1,85%
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	M2	135,00	R$ 611,30	R$ 82.525,50	1,83%
7.1.4	12135	ORSE	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4000,00	R$ 20,42	R$ 81.680,00	1,81%
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	85,00	R$ 869,42	R$ 73.900,70	1,64%
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	R$ 969,52	R$ 72.714,00	1,61%
13.7	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M2	4000,00	R$ 17,49	R$ 69.960,00	1,55%
6.6	1843	ORSE	GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO	M2	225,00	R$ 310,61	R$ 69.887,25	1,55%
9.2.4	1748	ORSE	SUMIDOURO PAREDES COM BLOCOS CERÂMICOS 6 FUROS E DIMENSÕES INTERNAS DE 3,00 x 1,50 x 1,50 m	UN	15,00	R$ 4.631,53	R$ 69.472,95	1,54%
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 16,71	R$ 66.840,00	1,48%
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 16,44	R$ 65.760,00	1,46%
11.6	11808	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	550,00	R$ 109,47	R$ 60.208,50	1,34%
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	115,00	R$ 499,71	R$ 57.466,65	1,28%
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 14,31	R$ 57.240,00	1,27%
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	205,00	R$ 278,35	R$ 57.061,75	1,27%
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	750,00	R$ 71,61	R$ 53.707,50	1,19%
8.2.3	1429	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 2000L	UN	30,00	R$ 1.769,32	R$ 53.079,60	1,18%
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	57,50	R$ 869,71	R$ 50.008,33	1,11%
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	550,00	R$ 88,95	R$ 48.922,50	1,09%
7.2.4	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	35,00	1 388,77	R$ 47.663,10	1,06%
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	R$ 916,23	R$ 45.811,50	1,02%
7.2.9	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R$ 1.476,82	R$ 44.304,60	0,98%
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	43,15	R$ 999,23	R$ 43.116,77	0,96%
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	90,00	R$ 475,32	R$ 42.778,80	0,95%
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	85,44	R$ 499,71	R$ 42.695,22	0,95%
2.21	276	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2	625,00	R$ 66,17	R$ 41.356,25	0,92%
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4000,00	R$ 10,21	R$ 40.840,00	0,91%
7.2.5	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	20,00	1.957,01	R$ 39.140,20	0,87%
2.7	20160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	M3	55,00	R$ 691,30	R$ 38.021,50	0,84%
4.2	191	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2cm, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	54,00	R$ 693,96	R$ 37.473,84	0,83%
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R$ 3.746,00	R$ 37.460,00	0,83%
14.2	13115	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA VASO SANITÁRIO, DUPLA, ARTICULADA, DIREITA OU ESQUERDA, EM AÇO INOX, L = 70CM, D=1 1/4	UN	45,00	R$ 781,69	R$ 35.176,05	0,78%
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	650,00	R$ 53,16	R$ 34.554,00	0,77%
13.19	13351	ORSE	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA 0,40 mm - (DNIT 5213400)	M2	1350,00	R$ 25,02	R$ 33.777,00	0,75%

5.3	263	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	650,00	R$ 50,30	R$ 32.695,00	0,73%
2.8	20165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	M3	55,00	R$ 572,33	R$ 31.478,15	0,70%
9.2.3	1717	ORSE	FOSSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 5,00 X 2,50 X 1,40M	UN	2,00	R$ 15.713,48	R$ 31.426,96	0,70%
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 1.040,85	R$ 31.225,50	0,69%
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	650,00	R$ 48,00	R$ 31.200,00	0,69%
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	500,00	R$ 59,65	R$ 29.825,00	0,66%
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	52,50	R$ 544,76	R$ 28.599,90	0,63%
13.5	2286	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA PVA LÁTEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	M2	4000,00	R$ 7,00	R$ 28.000,00	0,62%
12.11	12436	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	75,00	R$ 364,50	R$ 27.337,50	0,61%
8.2.4	1430	ORSE	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO 3000L	UN	15,00	R$ 1.762,29	R$ 26.434,35	0,59%
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 128,43	R$ 25.686,00	0,57%
5.7	94210	SEINFRA	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	350,00	R$ 70,35	R$ 24.622,50	0,55%
14.6	12290	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	20,00	R$ 1.194,31	R$ 23.886,20	0,53%
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	R$ 56,65	R$ 23.793,00	0,53%
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	400,00	R$ 59,21	R$ 23.684,00	0,53%
2.2	22028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	R$ 784,02	R$ 23.520,60	0,52%
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	60,00	R$ 389,41	R$ 23.364,60	0,52%
7.2.6	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	2.304,91	R$ 23.049,10	0,51%
5.6	94201	SEINFRA	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	550,00	R$ 41,89	R$ 23.039,50	0,51%
8.2.2	5048	ORSE	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - INSTALADA, EXCETO BASE DE APOIO, CAP. 1000 LITROS	UN	30,00	R$ 767,01	R$ 23.010,30	0,51%
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	550,00	R$ 40,93	R$ 22.511,50	0,50%
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	65,00	R$ 345,09	R$ 22.430,85	0,50%
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 29,86	R$ 22.395,00	0,50%
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	402,65	R$ 55,10	R$ 22.186,02	0,49%
7.1.6	2411	ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO=1,50M, LARGURA 30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	M2	20,00	R$ 1.100,00	R$ 22.000,00	0,49%
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	197,65	R$ 108,11	R$ 21.367,94	0,47%
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 132,43	R$ 19.864,50	0,44%
7.1.5	3223	ORSE	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADE COM ENCOSTO E PINTURA	UN	20,00	R$ 989,61	R$ 19.792,20	0,44%
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	370,00	R$ 51,51	R$ 19.058,70	0,42%
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000,00	R$ 9,47	R$ 18.940,00	0,42%
11.5	3317	ORSE	REBOCO PARA PAREDE ESP = 2cm, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA)	M2	550,00	R$ 34,11	R$ 18.760,50	0,42%
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	R$ 932,38	R$ 18.647,60	0,41%
5.4	92539	SEINFRA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO,	M2	225,00	R$ 82,40	R$ 18.540,00	0,41%
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	65,75	R$ 278,35	R$ 18.301,51	0,41%
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES	M2	550,00	R$ 31,34	R$ 17.237,00	0,38%
6.15	3149	ORSE	PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	400,00	R$ 41,81	R$ 16.724,00	0,37%
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	4000,00	R$ 3,96	R$ 15.840,00	0,35%
13.14	12467	ORSE	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	M	4000,00	R$ 3,96	R$ 15.840,00	0,35%
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	220,00	R$ 70,14	R$ 15.430,80	0,34%
1.1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	5100,00	R$ 3,00	R$ 15.300,00	0,34%
1.1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	125,00	R$ 119,59	R$ 14.948,75	0,33%
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	355,00	R$ 41,86	R$ 14.860,30	0,33%
7.2.2	69010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	R$ 1.403,74	R$ 14.037,40	0,31%
6.7	C1969	SICRO	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	M2	42,00	324,89	R$ 13.645,38	0,30%
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 15,13	R$ 13.617,00	0,30%
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R$ 22,66	R$ 13.596,00	0,30%
2.9	22520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	R$ 54,32	R$ 13.580,00	0,30%
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	4000,00	R$ 3,38	R$ 13.520,00	0,30%
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	30,00	R$ 448,19	R$ 13.445,70	0,30%
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 17,79	R$ 13.342,50	0,30%
7.3.1	69026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	40,00	R$ 328,90	R$ 13.156,00	0,29%

CC 786
FLS.

5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1200,00	10,95	R$ 13.140,00	0,29%
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 129,43	R$ 12.943,00	0,29%
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA	M	2000,00	R$ 6,28	R$ 12.560,00	0,28%
12.4	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK=15MPa, e=7cm	M2	250,00	R$ 49,44	R$ 12.360,00	0,27%
6.8	1796	ORSE	BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, MODELO CONVENCIONAL	M2	8,00	R$ 1.532,36	R$ 12.258,88	0,27%
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	225,00	R$ 54,20	R$ 12.195,00	0,27%
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	100,00	R$ 121,43	R$ 12.143,00	0,27%
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	15,16	R$ 12.128,00	0,27%
1.1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	200,00	R$ 59,48	R$ 11.896,00	0,26%
10.17	13176	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	125,00	R$ 93,88	R$ 11.735,00	0,26%
13.13	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02	UN	800,00	R$ 14,42	R$ 11.536,00	0,26%
14.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5500,00	R$ 1,95	R$ 10.725,00	0,24%
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$ 130,43	R$ 10.434,40	0,23%
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	175,00	R$ 58,88	R$ 10.304,00	0,23%
5.2	265	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6mm	M2	475,00	R$ 20,80	R$ 9.880,00	0,22%
14.1	7167	ORSE	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/ CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	20,00	R$ 489,21	R$ 9.784,20	0,22%
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 161,09	R$ 9.665,40	0,21%
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	16,50	R$ 570,35	R$ 9.410,78	0,21%
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	225,00	R$ 41,39	R$ 9.312,75	0,21%
7.1.7	C1784	SICRO	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	M2	5943,00	1,55	R$ 9.211,65	0,20%
5.11	94229	SEINFRA	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R$ 152,41	R$ 9.144,60	0,20%
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	300,00	30,40	R$ 9.120,00	0,20%
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	M	2000,00	R$ 4,55	R$ 9.100,00	0,20%
10.21	C4394	ORSE	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	R$ 257,87	R$ 9.025,45	0,20%
14.4	8211	ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	20,00	R$ 440,24	R$ 8.804,80	0,20%
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	550,00	R$ 15,78	R$ 8.679,00	0,19%
5.9	94223	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	R$ 117,47	R$ 8.222,90	0,18%
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	750,00	R$ 10,89	R$ 8.167,50	0,18%
10.16	13178	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 18W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR	UN	125,00	R$ 64,01	R$ 8.001,25	0,18%
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	M2	220,00	R$ 36,33	R$ 7.992,60	0,18%
10.20	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	30,00	R$ 264,29	R$ 7.928,70	0,18%
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	R$ 25,92	R$ 7.776,00	0,17%
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	R$ 119,01	R$ 7.735,65	0,17%
12.8	3212	ORSE	COLCHÃO DE AREIA	M3	60,00	R$ 126,76	R$ 7.605,60	0,17%
6.9	1797	ORSE	REVISÃO EM ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	77,00	R$ 97,60	R$ 7.515,20	0,17%
10.15	74131	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 373,05	R$ 7.461,00	0,17%
1.1.1	C4541	0	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	20,00	348,79	R$ 6.975,80	0,15%
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 24,77	R$ 6.811,75	0,15%
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 24,47	R$ 6.729,25	0,15%
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 110,60	R$ 6.636,00	0,15%
10.14	74131	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 324,58	R$ 6.491,60	0,14%
10.19	13148	ORSE	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	45,00	R$ 138,06	R$ 6.212,70	0,14%
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	800,00	R$ 7,52	R$ 6.016,00	0,13%
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	29,73	R$ 5.946,00	0,13%
2.5	22732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	R$ 295,03	R$ 5.900,60	0,13%
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	65,00	R$ 88,95	R$ 5.781,75	0,13%
5.5	92543	SEINFRA	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	225,00	R$ 25,14	R$ 5.656,50	0,13%
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R$ 93,03	R$ 5.581,80	0,12%
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	R$ 135,35	R$ 5.414,00	0,12%
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 266,68	R$ 5.333,60	0,12%
7.3.4	12507	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 x 80 cm - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTES/IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R$ 212,01	R$ 5.300,25	0,12%
2.14	26	ORSE	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M3	300,00	R$ 17,39	R$ 5.217,00	0,12%
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	50,00	R$ 97,92	R$ 4.896,00	0,11%
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 244,64	R$ 4.892,80	0,11%

CCL
FLS. 187

10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 32,08	R$ 4.812,00	0,11%
14.3	2091	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) COM COLUNA, C/ SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, ENGATE PVC E TORNEIRA PLASTICA OU SIMILARES	UN	20,00	R$ 238,92	R$ 4.778,40	0,11%
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	159,15	R$ 29,50	R$ 4.703,78	0,10%
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	R$ 51,98	R$ 4.678,20	0,10%
5.10	100435	SEINFRA	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	R$ 89,04	R$ 4.452,00	0,10%
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 146,23	R$ 4.386,90	0,10%
2.13	C1064	SICRO	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	350,00	12,34	R$ 4.319,00	0,10%
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	R$ 141,02	R$ 4.230,60	0,09%
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R$ 140,43	R$ 4.212,90	0,09%
10.32	3344	ORSE	FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO PARA 3x1x16+16mm²	M	30,00	R$ 131,43	R$ 3.942,90	0,09%
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R$ 252,27	R$ 3.784,05	0,08%
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	R$ 9,43	R$ 3.772,00	0,08%
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$ 35,76	R$ 3.576,00	0,08%
14.5	3709	ORSE	PAPELEIRA EM AÇO INOX, DECA 2020 C40 OU SIMILAR	UN	20,00	R$ 164,59	R$ 3.291,80	0,07%
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	R$ 109,15	R$ 3.274,50	0,07%
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	R$ 127,43	R$ 3.185,75	0,07%
1.1.2	73859	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3500,00	R$ 0,91	R$ 3.185,00	0,07%
6.14	74047	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	R$ 24,57	R$ 3.095,82	0,07%
10.18	791	ORSE	TOMADA PARA AR CONDICIONADO COM CAIXA SISTEMA "X" E DISJUNTOR 30A	UN	40,00	R$ 75,90	R$ 3.036,00	0,07%
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	100,00	R$ 27,53	R$ 2.753,00	0,06%
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 9,85	R$ 2.708,75	0,06%
2.18	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	168.75	R$ 15,72	R$ 2.652,75	0,06%
9.2.1	4429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	18,00	R$ 142,19	R$ 2.559,42	0,06%
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	M2	32,00	77,51	R$ 2.480,32	0,06%
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	550,00	R$ 4,23	R$ 2.326,50	0,05%
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 137,43	R$ 2.061,45	0,05%
5.8	94221	SEINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	R$ 22,88	R$ 2.059,20	0,05%
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 136,43	R$ 2.046,45	0,05%
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 135,43	R$ 2.031,45	0,05%
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 134,43	R$ 2.016,45	0,04%
8.2.1	C2158	SICRO	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	56,73	R$ 1.985,55	0,04%
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 126,43	R$ 1.896,45	0,04%
2.16	40	ORSE	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	150,00	R$ 12,59	R$ 1.888,50	0,04%
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 125,43	R$ 1.881,45	0,04%
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 123,43	R$ 1.851,45	0,04%
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 122,43	R$ 1.836,45	0,04%
2.4	22613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	R$ 115,77	R$ 1.736,55	0,04%
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	R$ 5,92	R$ 1.628,00	0,04%
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 154,84	R$ 1.548,40	0,03%
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 149,84	R$ 1.498,40	0,03%
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	R$ 124,43	R$ 1.493,16	0,03%
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 138,43	R$ 1.384,30	0,03%
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 4,96	R$ 1.364,00	0,03%
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$ 45,28	R$ 1.358,40	0,03%
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 133,43	R$ 1.334,30	0,03%
1.1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3500,00	R$ 0,38	R$ 1.330,00	0,03%
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 128,76	R$ 1.287,60	0,03%
2.20	43	ORSE	REMOÇÃO DE CALHA	M	120,00	R$ 10,43	R$ 1.251,60	0,03%
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	R$ 15,63	R$ 1.249,62	0,03%
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	R$ 15,68	R$ 1.176,00	0,03%
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	425,00	R$ 2,58	R$ 1.096,50	0,02%

3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	R$ 16,51	R$ 999,02	0,02%
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 98,89	R$ 988,90	0,02%
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 26,74	R$ 935,90	0,02%
2.10	13224	ORSE	FORNECIMENTO DE KIT DE MATERIA PVC PARA RETIRADA DE VAZAMENTO DE REDE DN 50mm	UN	15,00	R$ 61,42	R$ 921,30	0,02%
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	R$ 7,27	R$ 727,00	0,02%
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	400,00	R$ 1,81	R$ 724,00	0,02%
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 139,43	R$ 697,15	0,02%
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1000,00	R$ 0,69	R$ 690,00	0,02%
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 16,33	R$ 653,20	0,01%
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	220,00	R$ 2,92	R$ 642,40	0,01%
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 16,33	R$ 571,55	0,01%
2.6	3027	ORSE	REMOÇÃO DE REFÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE	UN	25,00	R$ 22,26	R$ 556,50	0,01%
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	R$ 3,07	R$ 552,60	0,01%
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	163,00	R$ 3,38	R$ 550,94	0,01%
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,48	R$ 14,04	R$ 498,14	0,01%
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$ 19,37	R$ 484,25	0,01%
8.1.3	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN = 32 X 25MM	UN	35,00	R$ 12,92	R$ 452,20	0,01%
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	R$ 12,75	R$ 427,13	0,01%
8.1.6	1176	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAN = 25 X 20MM	UN	35,00	R$ 11,95	R$ 418,25	0,01%
6.13	73736	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	R$ 96,27	R$ 385,08	0,01%
2.17	3248	ORSE	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	75,00	R$ 4,92	R$ 369,00	0,01%
7.4.9	20012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	M2	220,00	R$ 1,51	R$ 332,20	0,01%
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 9,08	R$ 317,80	0,01%
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 9,03	R$ 316,05	0,01%
2.3	24101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	R$ 13,94	R$ 278,80	0,01%
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 7,32	R$ 256,20	0,01%
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	12,76	R$ 255,20	0,01%
7.1.2	C3279	SICRO	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	50,00	4,93	R$ 246,50	0,01%
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R$ 13,33	R$ 199,95	0,00%
9.2.6	1594	ORSF	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	15,00	R$ 12,54	R$ 188,10	0,00%
7.1.3	C3283	SICRO	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	M3	50,00	3,71	R$ 185,50	0,00%
7.4.8	20010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	M2	220,00	R$ 0,75	R$ 165,00	0,00%
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	220,00	R$ 0,12	R$ 26,40	0,00%
			VALOR TOTAL COM BDI (1+2+3...19)+(%)				R$ 4.504.433,12	100,00%
			BDI				R$1.167.549,06	25,92%
			VALOR TOTAL COM BDI (1+2+3...19)+(%)				R$ 5.671.982,18	125,92%

CC 1989
FLS. 189

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA
RUA 12 DE OUTUBRO, 635, CENTRO - CEP: 65.780-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
LOCAL: GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADO
HORISTA: 84,61%
MENSALISTA: 47,70%

BANCO UTILIZADO: SINAPI, ORSE, SEINFRA, S

DATA: ABRIL DE 2024

GRUPO	DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES	PERCENTUAL (%)	
		HORISTA	MENSALISTA
A	**ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**17,80%**	**17,80%**
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FTGS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
B	**ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A**	**47,22%**	**18,16%**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	Não Incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não Incide
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	10,96%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,50%	Não Incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11%	8,45%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
C	**ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A**	**10,80%**	**8,22%**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FÉRIS INDENIZADAS	3,15%	2,40%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61%	1,99%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%
D	**TAXAS DAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS**	**8,79%**	**3,52%**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,41%	3,23%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,29%
E	**ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES**	0,00%	0,00%
F	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS**	**84,61%**	**47,70%**
NOTA:	Baseado nos encargos sociais sem desoneração, Referência SINAPI		

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI *** ENTE PÚBLICO LICITANTE E A EMPRESA ***

A *** ENTE PÚBLICO LICITANTE por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e ***, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorrência nº ...../20...., , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ***, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorrência, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

Discriminação do objeto:

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL: TEL.: ( )

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL:					

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Projeto Básico, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024 na classificação abaixo:

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto Básico.

Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 30 (trinta) dias úteis.

O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 30(trinta) dias úteis.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Conforme Edital.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLAÚSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;

Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

É VEDADO À CONTRATADA:

Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

É eleito o Foro da Comarca de Governador Eugênio Barros - MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da

PREFEITURA
GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

....., ... de ..... de 2024

Responsável legal da
CONTRATANTE

Responsável legal da
CONTRATADA

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razão de interesse público;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.
10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
11. CONDIÇÕES GERAIS
11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.
11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Governador Eugênio Barros - MA, 16 de abril de 2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 2917936df0d0177644360c7ae67cc5ff

AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA **06 DE MAIO DE 2024, ÀS 09H00MIN**, realizará **CONCORRÊNCIA NA FORMA ELETRÔNICA** do tipo **Menor Preço** tendo por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA**, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra de 2ª a 6ª feira no horário de 08h00min às 12h00min horas, no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP, site www.portaldecomprasgeb.com.br, e através do E-MAIL: licitacaogeb@gmail.com.

Governador Eugênio Barros – MA, 22 de abril de 2024.

Raí Oliveira Santana
Agente de Contratação

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: dcafe620043cd1963013f203000d9782

AVISO DE LICITAÇÃO PE004/2024

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024-SRP

O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, POR SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO, GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE NO DIA **06 DE MAIO DE 2024, ÀS 11H00MIN**, REALIZARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE **PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MAIOR DESCONTO,** TENDO POR OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA,** NOS TERMOS DA Lei 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES. EDITAL E SEUS ANEXOS ESTÃO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO ENDEREÇO SUPRA DE 2ª A 6ª FEIRA NO HORÁRIO DE 07:30 ÀS 13:30 HORAS, NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP SITE www.portaldecomprasgeb.com.br, E ATRAVÉS DO E-MAIL: licitacaogeb@gmail.com.

Governador Eugênio Barros - MA, 22 de abril de 2024.

Márcio Irla de Sousa Cortez
Pregoeiro Municipal

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 71b563809e309aba7d65e791973f69b4

EXTRATO DE CONTRATO 043/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL ODONTOLÓGICOS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ: 31.317.338/0001-03.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATO: CONTRATO Nº 043/2024.
VALOR DO CONTRATO: R$ 166.985,00 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais)
DATA DE ASSINATURA: 11/04/2023.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

FLS. CC 498

Editais

Edital nº CE001/2024/2024

Acessar Contratação

Ultima atualização 23/04/2024

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS - MA

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Data de divulgação no PNCP: 23/04/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 23/04/2024 15:13 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/05/2024 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 06101117000148-1-000010/2024 **Fonte:** BR Conectado

Objeto:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 5.671.982,18

Itens | Arquivos | Atas de Registro de Preço | Contratos/Empenhos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA	1	R$ 5.671.982,18	R$ 5.671.982,18

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

‹ Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

PARECER JURÍDICO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE CONCORRÊNCIA, NA FORMA ELETRÔNICA.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARECER JURÍDICO OPINATIVO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. REQUERIMENTO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. LEI Nº 14.133/2021. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de consulta da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças acerca de procedimento de licitação, na modalidade Concorrência, da sua forma Eletrônica, fundamentada na Lei nº 14.133/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA para **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.**

Desde já, salienta-se que há saldo orçamentário suficiente para suprir a despesa decorrente do serviço a ser realizado.

Consta nos autos que a necessidade da referida contratação foi justificada no Documento de Formalização da Demanda acostado aos autos, elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

A partir do relato, bem como dos ditames legais, constitucionais e jurisprudenciais, esta Consultoria emite o presente Parecer Jurídico **OPINATIVO** quanto à possibilidade de Concorrência, na sua forma Eletrônica.

É o relatório.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Princípio da obrigatoriedade da licitação Prévia

A Constituição Federal estabeleceu como regra geral para a compra de bens e contratação de serviços, quando realizadas para a Administração Pública, o dever de licitar (art. 37, XXI, da CF/88), vejamos:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, **as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (GRIFO NOSSO)**

Desta feita, a licitação tem como regra geral, a necessidade de realizar um processo de licitação para que a Administração Pública possa escolher seus fornecedores ou prestadores de serviços, colocando em condições de igualdade as empresas participantes do certame, conforme preleciona o art. 37, inc. XXI da CF/88, combinado com o art. XX, da Lei nº 14.133/21.

O art. 11 da Lei 14.133/21 estabelece que como objetivos do processo licitatório assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto; assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição; evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos; incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Diante do exposto, verifica-se nos autos a solicitação de para se efetuar a Licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma Eletrônica.

2.2. Profundidade da análise jurídica e limites deste opinativo

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

A incumbência confiada à esta Procuradoria, no tocante ao exercício exclusivo das atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, reclama um constante aprimoramento intelectual que deve se refletir no teor das manifestações jurídicas emanadas e, o que é mais importante, conjugar-se aos mesmos esforços empreendidos pelos gestores consulentes para, em afinada sintonia, garantir a lisura dos atos administrativos e dos negócios jurídicos que se pretende celebrar.

Busca-se efetuar a análise dos documentos apresentados pela Secretaria de Administração e Finanças para fundamentar e justificar o presente procedimento de Licitação. Trata-se de um ato ínsito à fase preparatória da licitação, cujo fundamento está previsto no art. 53 da Lei nº 14.133/2021:

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
>
> I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
>
> II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

Posto isto, a presente manifestação não se vinculará aos aspectos técnicos envolvidos no objeto/serviço solicitado pela Secretaria demandante, mas aos aspectos jurídicos intrínsecos ao procedimento, motivo pelo qual os documentos apresentados a esta Procuradoria Geral terão seus conteúdos considerados como verossímeis, sem prejuízo de apuração de eventual apuração de responsabilidade caso não reflitam no real atendimento do interesse público.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

2.3. Da Modalidade de Licitação:

O objeto em análise trata-se da análise da escolha da Modalidade de Licitação para a execução do objeto supracitado, que trata-se de execução de obra. As modalidades de Licitação que estão descritas na Nova Lei de Licitações:

> Art. 28. São modalidades de licitação:
> I - pregão;
> **II - concorrência;**
> III - concurso;
> IV - leilão;
> V - diálogo competitivo.

Verifica-se nos Autos que a Modalidade de Licitação escolhida para o presente objeto será a Concorrência, na sua forma Eletrônica. A Concorrência Eletrônica se define como a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, conforme definido no Inciso XXXVIII, no Art. 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> (...)
> XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:
> a) menor preço;
> b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
> c) técnica e preço;
> d) maior retorno econômico;
> e) maior desconto;

Devemos ressaltar que a Legislação define que não se aplica a modalidade de Pregão para contratações de obras e serviços de engenharia, conforme definido no §1º, do Art. 29, da Lei Federal nº 14.133/2021:

> Art. 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 desta Lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.
> Parágrafo único. **O pregão não se aplica às contratações** de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

> intelectual e **de obras e serviços de engenharia**, exceto os serviços de engenharia de que trata a alínea "a" do inciso XXI do caput do art. 6º desta Lei. (grifo nosso)

Deste modo, verifica-se que a escolha da modalidade de Licitação Concorrência se adequa às definições legais para o objeto do referido processo de Licitação.

2.4. Dos Valores Estimados da Contratação:

O Valor Estimado da Contratação deverá ser compatível com valores praticados em mercado, fundamentado por ampla pesquisa de preços, a fim de permitir a identificação precisa da faixa usual de valores praticados para objeto similar ao pretendido, conforme definido no Art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021:

> Art. 23. **O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado,** considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. (grifo nosso)

Nesse sentido, as pesquisas de preço que irão formar o valor estimado do objeto a ser contratado deverão ser, preferencialmente, formados por pesquisas em "cestas de preço" ou "banco de preços", ou mesmo formada por preços extraídos de valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, valores registrados em Atas de Registro de Preços vigentes, dentre outros meios oficiais.

Corrobora com esse tema, temos algumas jurisprudências do Tribunal de Constas da União -TCU, conforme se segue:

> **As pesquisas de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral devem ser baseadas em uma "cesta de preços"**, devendo-se dar preferência para preços praticados no âmbito da Administração Pública, oriundos de outros certames. A pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser utilizada em último caso, na ausência de preços obtidos em contratações públicas anteriores ou cestas de preços referenciais (Instrução Normativa Seges -ME 73/2020).
> Acórdão 4958/2022-Primeira Câmara | RELATOR: AUGUSTO SHERMAN **(grifo nosso)**

Proc. Nº 01.030/2024
Fls:
Ass.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

> **As estimativas de preços prévias às licitações devem estar baseadas em cesta de preços aceitáveis**, tais como os oriundos de pesquisas diretas com fornecedores ou em seus catálogos, **valores adjudicados em licitações de órgãos públicos, sistemas de compras (Compras net), valores registrados em atas de SRP**, avaliação de contratos recentes ou vigentes, compras e contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes.
> Acórdão 2637/2015-Plenário | RELATOR: BRUNO DANTAS **(grifo nosso)**

No caso em análise, trata-se de contratação para execução de obras e serviços de engenharia, e portanto, deverá atender ao disposto no § 2º, do Art. 23, da Nova Lei de Licitações, conforme se segue:

> Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
> (...)
> § 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:
> I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;
> II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;
> III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
> IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

Verifica-se que os valores estimados desta licitação atende aos preços constantes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI) e atendem aos demais requisitos exigidos no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, e portanto, verifica-se que está em conformidade às exigências legais.

2.5. Dos Documentos que acompanham o Processo:

Previamente, verifica -se que vieram nos autos deste procedimento os seguintes documentos:

- Estudo Técnico Preliminar;
- Projeto Básico;
- Documento de Formalização de Demanda;
- Minuta de Edital e Anexos (Minuta Contratual).

Os documentos ora apresentados constituem a Fase Preparatória do Processo Licitatório, e se enquadram no rol de documentos definidos no Art. 18, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme se segue:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;
> IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V - a elaboração do edital de licitação;
> VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;
IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;
X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.
§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
III - requisitos da contratação;
IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

Proc. Nº 01.0304/2024
Fls
Ass

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

> VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
> IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
> X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
> XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
> XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
> XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.
> § 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.
> § 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Ainda se encontram nos autos do Processo, as justificativas que motivam o pedido de contratação e os documentos mencionados no dispositivo acima. Ressaltamos que consta nos autos a previsão orçamentária para custeio das despesas, conforme descrito nos autos.

Passaremos às análises.

a) DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR:

O Estudo Técnico Preliminar trata-se de documento cuja a principal função está voltada para o planejamento da contratação, buscando a melhor solução para o objeto a ser contratado e a análise de possíveis riscos que circundam a execução do mesmo, conforme se define no Art. 6º, XX, da Lei Federal nº 14.133/2021:

> Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:
> (...)

Proc. Nº 01.03.04.2024
Fls.
Ass.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

> XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação;

A exigência do Estudo Técnico Preliminar encontra-se arrolada no Art. 18, inciso I, e §§ 1º, 2º e 3º da Nova Lei de Licitações:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
> (...)
> § 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:
> I - Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
> II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
> III - requisitos da contratação;
> IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
> V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
> VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;
XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.
§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.
§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possuem os seguintes elementos: definição do objeto e descrição da necessidade de contratação e justificativa, requisitos da futura contratação, análise de soluções disponíveis no mercado, descrição da solução escolhida como um todo, estimativa de preços, justificativa para a formação do lote único, resultados pretendidos, estudo de possíveis impactos ambientais e declaração de viabilidade.

Ressaltamos que o estudo de Matriz de Risco encontra-se presente nos autos do processo, acompanhando o Estudo Técnico Preliminar, em documento individualizado, e foi realizado demonstrando possíveis riscos, suas probabilidades de ocorrência e ações preventivas e mitigadoras.

Portanto, encontra-se em perfeita harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da Lei nº 14.133/21.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

b) DO PROJETO BÁSICO:

O Projeto Básico compõe os elementos necessários para definir e dimensionar a obra, que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução da Obra a ser licitada, e serve para balizar a definição do objeto para o atendimento da necessidade. A definição de Projeto Básico e os elementos necessários para a sua composição são os constantes no conforme se define no Art. 6º, XXV, da Lei Federal nº 14.133/2021:

> XXV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
> a) levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para execução da solução escolhida;
> b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por ocasião da elaboração do projeto executivo e da realização das obras e montagem, a necessidade de reformulações ou variantes quanto à qualidade, ao preço e ao prazo inicialmente definidos;
> c) identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como das suas especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento e a segurança executiva na utilização do objeto, para os fins a que se destina, considerados os riscos e os perigos identificáveis, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
> d) informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações provisórias e de condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
> e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
> f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados,

Proc. Nº 01/03/2024
Fls.
Ass.

> obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;

A exigência do Projeto Básico encontra-se destacada no Art. 18, II, da Nova Lei de Licitações:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
> (...)
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

Evidencia-se que o Projeto Básico acostado nos Autos, elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Dado isso, pode-se aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas exigidas pela vigente Lei de Licitações para fins de contratação nesta nova sistemática de licitações públicas.

c) DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente para a instauração do processo de contratação, através do Documento de Formalização de Demanda.

Trata-se de documento que traz a descrição da necessidade da contratação ora necessitada. Tal documento é fundamental, tendo em vista que define o objeto a ser licitado, e apresenta as características iniciais da necessidade da contratação.

Verifica-se nos autos a presença do Documento de Formalização de Demanda.

d) DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E MINUTA

Proc. Nº 01.030/2024
Fls
Ass

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

Na Elaboração dos Editais, a Administração Pública deverá sempre atender a requisitos pré-estabelecidos em Lei. São eles os que estão descritos a seguir:

> Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.
> § 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.
> § 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.
> § 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.
> § 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.
> § 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:
> I - obtenção do licenciamento ambiental;
> II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público.
> § 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.
> § 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.
> § 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para Todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

> I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;
> II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.
> § 9º O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:
> I - mulheres vítimas de violência doméstica, (Vide Decreto nº 11.430, de 2023) Vigência
> II - oriundos ou egressos do sistema prisional.

No que tange às estipulações presentes na minuta do contrato, entende -se, a princípio, estarem de acordo com a legislação aplicável, observado o disposto os incisos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, *in verbis:*

> Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:
>
> I - o objeto e seus elementos característicos;
>
> II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
>
> III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
>
> IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
>
> V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
>
> VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
>
> VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
>
> VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
>
> IX - a matriz de risco, quando for o caso;

Proc. Nº 01030472024
Fls.
Ass.

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

Portanto, a minuta do Edital e seus anexos se encontram com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021. De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo a Concorrência, em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de Serviços de Engenharia Comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, conforme o disposto nos incisos XIII e XLI, do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021.

FLS. 214

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **050.439.963-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:29:22 do dia 25/04/2024 , com validade até o dia 25/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: O0mPcSECoYjD9qr6uf9J

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO.
CNPJ Nº: 06.101.117/0001-48

Passemos à Conclusão.

3. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, entende-se que poderá ser adotada a modalidade de Concorrência, na forma eletrônica, podendo ser dado prosseguimento ao processo licitatório e seus ulteriores atos.

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, esta Procuradoria Geral manifesta-se pela legalidade do processo de Licitação, por meio de Concorrência Eletrônica, fundamentada no Art. 28, II, da Lei nº. 14.133/2021, opinando, assim, pelo regular prosseguimento do feito.

Ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o inarredável respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento.

Governador Eugênio Barros - MA, 04 de abril de 2024.

Richella Trícia Pereira da Silva Cunha

RICHELLA TRÍCIA P S CUNHA
PROCURADORA MUNICIPAL
OAB MA Nº 24.464

FLS. CGU 213

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **050.439.963-23**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:29:22 do dia 25/04/2024 , com validade até o dia 25/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: J4vIk6eSR4ehcCjBSdBW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 218

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **29.403.541/0001-42**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:21:23 do dia 25/04/2024 , com validade até o dia 25/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: BCMEvXv4BwEX3NrMNYS1

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2024 às 08:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 050.439.963-23.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 662A.4207.CE18.9447 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/04/2024 às 08:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 29.403.541/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 662A.41A6.5B15.C350 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CCL FLS. 218

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados | Relação de inidôneos | Emitir certidão negativa | Verificar certidão emitida

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**

CPF/CNPJ: **050.439.963-23**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

FLS. 219

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos

Fale conosco

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

CCL FLS. 220

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

Certidão negativa de inidôneo processada!

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Certidão

Voltar

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

CPF/CNPJ: **29.403.541/0001-42**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:35:16 do dia 25/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

FLS. 421

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

Certidão negativa de inidôneo processada!

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

8º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, E **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**, brasileira, solteira, empresaria, natural de Lago da Pedra- Ma, nascida em 18/11/1993, CPF nº 047.741.363-36, Carteira de Identidade nº 0368586420098 SSP-Ma, emissão em 18/10/2016, residente e domiciliada na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, Sócios da empresa **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA,** com sede na Avenida José Vieira de Melo, nº 264, Bairro Rodoviário, Lago da Pedra – MA, CEP:65.715-000, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200986373 em 10/01/2018, resolve **alterar econsolidar** o contrato social mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade altera seu endereço e passa a ter sede na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da empresa livre e desonerada do ativo e passivo, a Sócia **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao sócio remanescente **JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO**, acima qualificado.

CLÁUSULA TERCEIRA- O capital social é de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas no Valor de R$100,00 (cem reais) cada, capital que é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e com a presente alteração fica distribuido da seguinte forma.

SÓCIO	Participação (%)	Valor R$
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	100%	R$ 3.500.000,00
Total	100%	R$ 3.500.000,00

CLÁUSULA QUARTA- Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato de consolidação da referida Sociedade Empresária Limitada, com o teor a seguir: "

Á VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 10.406/2002 COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590

CLÁUSULA PRIMEIRA – Denominação Social: A sociedade gira sob a denominação social de **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA,** com sede na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000. Regendo-se pelo presente contrato social e pelas leis e regulamentos aplicáveis.

8º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – Capital Social: O Capital Social é de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no valor de R$100,00 (cem reais) cada, já integralizado em moeda corrente do País, passando o quadro societário a ser representado da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	35.000	100,00	3.500.000,00
T O T A L	35.000	100,00	3.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto Social: A sociedade tem como objeto social:
4120-4/00 construção de edificios;
3811-4/00 coleta de residuos não-perigosos;
3821-1/00 tratamento e disposição de residuos não-perigosos;
4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias;
4221-9/02 construção de estações e redes de distribuição deenergia eletrica;
4222-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta deesgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(obras de contenção, construção de estruturas com retirante);
4399-1/05 perfuração e construção de poços de agua;
4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas;
4292-8/01 montagem de estruturas metalicas;
4213-8/00obras de urbanizacao – ruas,pracas e calcadas;
4211-1/02 pintura para sinalização em pistas rodoviarias eaeroportos;
4222-7/02 obras de irrigação;
4321-5/00 instalação e manutenção eletrica;
4322-3/01 instalações hidraulicas, sanitarias e de gas;
4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de arcondicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos;4330-4/01 impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armariosembutidos de qualquer material;
4330-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 serviços de pintura de edificios em geral;
4330-4/05 aplicação de revestimentos e de resinas em interiores eexteriores;
4330-4/99 outras obras de acabamento da contrução;
4399-1/02 montagem e desmontagem de andaimes e outrasestruturas temporarias;

4312-6/00 perfurações e sondagens;
4399-1/99 serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de partes de edicicios tais telhados, coberturas, serviços de limpezas de fachadas); 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 serviço de transporte de passageiros-locação deautomoveis com motorista;
7112-0/00 serviços de engenharia;
4311-8/01 demolição de edificios e outras estruturas;
4313-4/00 obras de terraplenagem;
4391-6/00 obras de fundações;
7119-7/01 serviços de cartofrafia, topografia e geodesia;
4399-1/03 obras de alvenaria;
7711-0/00 locação de automoveis sem condutor;
7732-2/01 aluguel de maquinas e equipamentos para construção semoperador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade cabe ao sócio **Jefferson Mesquita Carneiro,** com amplos poderes para administrar a sociedade e assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 10/01/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de um dos sócios, mas prosseguirá com os sócios remanescentes e herdeiros ou sucessores do sócio falecido, que recebe suas quotas de capital e suaparte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- FORO – Fica eleito o foro da cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, bem como discutir quaisquer questões resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente.

Lago da Pedra - MA, 26 de março de 2024.

Jefferson Mesquita Carneiro
Raissa Cristina Pimentel

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04774136336	
05043996323	

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

9º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590, Sócio da empresa **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA,** com sede na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, e registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200986373 em 10/01/2018, resolve **alterar econsolidar** o contrato social mediante as clausulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade altera sua denominação social para **"J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA"**, Com nome fantasia **"J R CONSTRUTORA"**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato de consolidação da referida Sociedade Empresária Limitada, com o teor a seguir: "

Á VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI 10.406/2002 COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 28/04/1993, natural de Pedreiras - MA, CNH nº 05733970702 Detran/MA, emissão em 08/11/2017, CPF nº 050.439.963-23, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04, Quadra 16 – Cohajap- São Luís – MA, CEP: 65072-590

CLÁUSULA PRIMEIRA – Denominação Social: A sociedade gira sob a denominação social de **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA,** com sede na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000. Regendo-se pelo presente contrato social e pelas leis e regulamentos aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – Capital Social: O Capital Social é de R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), divididos em 35.000 (trinta e cinco mil) quotas, no valor de R$100,00 (cem reais) cada, já integralizado em moeda corrente do País, passando o quadro societário a ser representado da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R$)	TOTAL (R$)
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	35.000	100,00	3.500.000,00
T O T A L	35.000	100,00	3.500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Objeto Social: A sociedade tem como objeto social:
4120-4/00 construção de edificios;
3811-4/00 coleta de residuos não-perigosos;
3821-1/00 tratamento e disposição de residuos não-perigosos;
4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias;
4221-9/02 construção de estações e redes de distribuição deenergia eletrica;

4222-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta deesgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente(obras de contenção, construção de estruturas com retirante);
4399-1/05 perfuração e construção de poços de agua;
4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas;
4292-8/01 montagem de estruturas metalicas;
4213-8/00obras de urbanizacao – ruas,pracas e calcadas;
4211-1/02 pintura para sinalização em pistas rodoviarias eaeroportos;
4222-7/02 obras de irrigação;
4321-5/00 instalação e manutenção eletrica;
4322-3/01 instalações hidraulicas, sanitarias e de gas;
4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de arcondicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos;4330-4/01 impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armariosembutidos de qualquer material;
4330-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 serviços de pintura de edificios em geral;
4330-4/05 aplicação de revestimentos e de resinas em interiores eexteriores;
4330-4/99 outras obras de acabamento da contrução;
4399-1/02 montagem e desmontagem de andaimes e outrasestruturas temporarias;
4312-6/00 perfurações e sondagens;
4399-1/99 serviços especializados para construção não especificados anteriormente(construção de partes de edicicios tais telhados, coberturas, serviços de limpezas de fachadas); 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 serviço de transporte de passageiros-locação deautomoveis com motorista;
7112-0/00 serviços de engenharia;
4311-8/01 demolição de edificios e outras estruturas;
4313-4/00 obras de terraplenagem;
4391-6/00 obras de fundações;
7119-7/01 serviços de cartofrafia, topografia e geodesia;
4399-1/03 obras de alvenaria;
7711-0/00 locação de automoveis sem condutor;
7732-2/01 aluguel de maquinas e equipamentos para construção semoperador, exceto andaimes.

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade cabe ao sócio **Jefferson Mesquita Carneiro,** com amplos poderes para administrar a sociedade e assinar isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SETIMA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 10/01/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA– A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – A sociedade não se dissolverá com o falecimento de um dos sócios, mas prosseguirá com os sócios remanescentes e herdeiros ou sucessores do sócio falecido, que recebe suas quotas de capital e suaparte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- FORO – Fica eleito o foro da cidade de Lago da Pedra, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, bem como discutir quaisquer questões resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente.

Lago da Pedra - MA, 28 de março de 2024.

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

RAISSA CRISTINA PIMENTEL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/04/2024 11:04 SOB Nº 20240405048.
PROTOCOLO: 240405048 DE 28/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404444337. CNPJ DA SEDE: 29403541000142.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2024.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 731

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2530348792

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

1ª HABILITAÇÃO
19/03/2013

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/04/1993, PEDREIRAS, MA

4a DATA EMISSÃO
27/02/2023

4b VALIDADE
23/02/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
0293085920052 GEJUSPC MA

4d CPF
050.439.963-23

5 Nº REGISTRO
05733970702

6 CAT HAB
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE CARNEIRO FILHO
EVANDA TABOSA DE MESQUITA CARNEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		23/02/2033	
A1			
B		23/02/2033	
B1			
C		23/02/2033	
C1			

9	10	11	12
D		23/03/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
21255424181
MAD49132420

LOCAL
SAO LUIS, MA

2530348792

MARANHÃO

2 e 1: Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3: Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emision – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA057339707<023<<<<<<<<<<<<
9304284M3302233BRA<<<<<<<<<<<8
JEFFERSON<<MESQUITA<CARNEIRO<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

FLS. 232

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.403.541/0001-42 **MATRIZ**		**10/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J R CONSTRUTORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAIMUNDO BARROS	**6**	**QUADRA66**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.715-000	**SERRA DOURADA**	**LAGO DA PEDRA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	**(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/05/2024** às **10:35:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

CCL FLS. 233

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.403.541/0001-42 **MATRIZ**		**10/01/2018**

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAIMUNDO BARROS	**6**	**QUADRA66**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.715-000	**SERRA DOURADA**	**LAGO DA PEDRA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	**(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/01/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/05/2024** às **10:35:06** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

FLS. CC 834

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
29.403.541/0001-42
NOME EMPRESARIAL:
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/05/2024** às **10:17** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

CCL
FLS. 235

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

FLS. 230

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS
CNPJ: 06021810000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 260/2024 **Exercício:** 2024
Inscrição Municipal: 000063841 **Validade:** 31/12/2024

Contribuinte: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Nome Fantasia: J R CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 29403541000142 **RG/Inscrição Estadual:**

Endereço: AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS, 6 - SERRA DOURADA

CEP: 65715000 **Complemento:** QUADRA 66

ATIVIDADES

Coleta de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem

Observações:

Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 04/04/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de LAGO DA PEDRA, Lei nº 304/2012.

Data de Abertura da Empresa:
10/01/2018

Validador: D6A606E76642DA15

http://nfse.adtrcloud.cc

LAGO DA PEDRA - MA, 04/04/2024

ERICK HENRIQUE ALVES SILVA
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos
Portaria 015/2022 - GAB

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

FLS. 237

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:36:44 do dia 02/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/09/2024.
Código de controle da certidão: **FE8F.B658.4738.1B1B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão nº: 22181393/2024
Expedição: 02/04/2024, às 17:43:56
Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.403.541/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CC 229
FLS.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
INSCRIÇÃO: 29.403.541/0001-42
DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/04/2024, às 15:15:24, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **CJ23N2RWM3**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

FLS. CC 440

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão Social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Endereço: - AV RAIMUNDO BARROS 6 - / - / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042702080480332744

Informação obtida em 03/05/2024 10:29:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CCL
FLS. 241

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Nome fantasia: J R CONSTRUTORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
27/04/2024	27/04/2024 a 26/05/2024	2024042702080480332744
08/04/2024	08/04/2024 a 07/05/2024	202404081550307014664 6
20/03/2024	20/03/2024 a 18/04/2024	202403201952177403437 8
01/03/2024	01/03/2024 a 30/03/2024	202403011938280713399 7
11/02/2024	11/02/2024 a 11/03/2024	202402110153037606335 1
23/01/2024	23/01/2024 a 21/02/2024	202401232040342527896 2
04/01/2024	04/01/2024 a 02/02/2024	202401040244517234550 6
16/12/2023	16/12/2023 a 14/01/2024	202312160206374633509 0
27/11/2023	27/11/2023 a 26/12/2023	202311270824237142181 7
08/11/2023	08/11/2023 a 07/12/2023	202311080644268980943 0
20/10/2023	20/10/2023 a 18/11/2023	202310200654103990417 1
01/10/2023	01/10/2023 a 30/10/2023	202310010153498237056 0
12/09/2023	12/09/2023 a 11/10/2023	202309120759342181540 0
24/08/2023	24/08/2023 a 22/09/2023	202308240714460323344 3
05/08/2023	05/08/2023 a 03/09/2023	202308050218598828672 9
17/07/2023	17/07/2023 a 15/08/2023	202307170537243023330 8
28/06/2023	28/06/2023 a 27/07/2023	202306280509488506307 9
09/06/2023	09/06/2023 a 08/07/2023	202306090200331729369 1
21/05/2023	21/05/2023 a 19/06/2023	202305210220558441273 4
02/05/2023	02/05/2023 a 31/05/2023	202305020205277704479 3
13/04/2023	13/04/2023 a 12/05/2023	202304130221072333786 7
25/03/2023	25/03/2023 a 23/04/2023	202303250210310912073 0
06/03/2023	06/03/2023 a 04/04/2023	202303060156152877816 1
15/02/2023	15/02/2023 a 16/03/2023	202302150227225129591
27/01/2023	27/01/2023 a 25/02/2023	202301270220144316942 8
08/01/2023	08/01/2023 a 06/02/2023	202301080204560083003 4
20/12/2022	20/12/2022 a 18/01/2023	202212200229169883539 6
01/12/2022	01/12/2022 a 30/12/2022	202212010232171836760 4
12/11/2022	12/11/2022 a 11/12/2022	20221112023749231303 30
24/10/2022	24/10/2022 a 22/11/2022	202210240220425107376 0

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/10/2022	05/10/2022 a 03/11/2022	202210050225252199 0946
16/09/2022	16/09/2022 a 15/10/2022	20220916021036631 60099
28/08/2022	28/08/2022 a 26/09/2022	20220828021432166 59619
09/08/2022	09/08/2022 a 07/09/2022	20220809022716348 07010
21/07/2022	21/07/2022 a 19/08/2022	20220721021804127 42431
02/07/2022	02/07/2022 a 31/07/2022	20220702020002834 92993
13/06/2022	13/06/2022 a 12/07/2022	20220613020102185 82306
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	20220525021336441 19538
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	20220506021731713 00483

CCL
FLS. 442

Resultado da consulta em 03/05/2024 10:29:32

Voltar

CCL
FLS. 243

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008619/24 **Data da** 31/01/2024 14:25:48

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 30/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/04/2024 17:49:35

CCL FLS. 044

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 032801/24 **Data da** 25/01/2024 12:10:13

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/05/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/04/2024 11:22:00

CCL
FLS. 945

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06021810000100

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

O SETOR DE TRIBUTOS da prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos nos cofres públicos municipais.

Cadastro:	000063841	Matricula:	000063841
Contribuinte:	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA	CPF/CNPJ	29403541000142
Endereço:	AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS, 6 Complemento: QUADRA 66		
Bairro:	SERRA DOURADA CEP: 65715000		
Cidade:	LAGO DA PEDRA UF: MA		

Atividade(s) CNAE

Coleta de resíduos não-perigosos

Data de Abertura : 10/01/2018 Inscr Municipal : 000063841 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Validade: **03/07/2024**

Número/Controle da Certidão: **8AE4B2C5AC943A6A**

http://nfse.adtrinformatica

CCL FLS 246

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 06021810000100

Exercicio: 2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 03/07/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000063841	Matricula:	000063841
Contribuinte:	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA	CPF/CNPJ	29403541000142
Endereço:	AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS, 6 Complemento: QUADRA 66		
Bairro:	SERRA DOURADA CEP: 65715000		
Cidade:	LAGO DA PEDRA UF: MA		

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 10/01/2018 Inscr Municipal : 000063841 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Construção de instalações espo

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Emissão: **04/04/2024** Validade: **03/07/2024**

Número/Controle da Certidão: **AED1903F6E0C66C4**

http://nfse.adtrinformatica

FLS. 247

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA **NIRE :** 21200986373 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403356260
NIRE (Sede) 21200986373	**CNPJ** 29.403.541/0001-42	**Data de Ato Constitutivo** 10/01/2018	**Início de Atividade** 10/01/2018

Endereço Completo
Avenida RAIMUNDO BARROS, Nº 6, QUADRA66, SERRA DOURADA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Objeto Social
41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de Contenção, Construção de Estruturas com Tirantes) 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção de Partes de Edifícios, Tais Telhados, coberturas, Serviços de Limpeza de Fachadas) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

Capital Social R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	050.439.963-23	R$ 3.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	050.439.963-23	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 18/04/2024	**Número** 20240512049	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 14:07:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X3L9OFER**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CCL FLS. 948

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403356290
NIRE 21200986373 **CNPJ 29.403.541/0001-42**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Avenida RAIMUNDO BARROS, Nº 6, QUADRA66, SERRA DOURADA - Lago da Pedra/MA - CEP 65715-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240512049	18/04/2024	BALANCO
002	20240405048	01/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240405048	01/04/2024	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20240400860	27/03/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230586767	04/05/2023	BALANCO
002	20230446000	11/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230446000	11/04/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220451443	12/04/2022	BALANCO
307	20211427705	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
309	20211425249	25/11/2021	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
002	20211378143	18/11/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211378143	18/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20211187437	17/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210516135	15/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210516135	15/04/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210497220	08/04/2021	BALANCO
002	20210219823	11/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210219823	11/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200648322	14/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200648322	14/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200608991	04/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200608991	04/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200433490	19/06/2020	BALANCO
002	20200211250	17/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200211250	17/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190018194	16/01/2019	BALANCO
316	20171237919	10/01/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21200986373	10/01/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2024, às 14:12:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NBDNHUD**.

MAC2403356290

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CCL FLS. 249

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 29.403.541/0001-42 **Inscrição Estadual:** 12.550492-6

Razão Social: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE RAIMUNDO BARROS

Número: 6 **Complemento:** QUADRA66

Bairro: SERRA DOURADA

Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA

CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 87302445

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/12/2023

CCL FLS. 200

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 25/06/2018 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/09/2021,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/04/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

CCL 251
FLS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS CNPJ: 06021810000100

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000063841','000063841')

Data Emissão:	16/04/2024
Hora:	10:17:08
Exercício:	2024
Usuário:	PAULO
Página(s):	**1 de 2**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **000063841**

Nome: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA** CNPJ: **29403541000142**

Nome Fant.: **J R CONSTRUTORA** PIS/NIT:

Endereço: **AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS** Nº: **6** CEP: **65715000**

Bairro: **SERRA DOURADA** Complemento: **QUADRA 66**

Cidade: **LAGO DA PEDRA** Estado: **MA**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000063841**

Endereço: **AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS** Nº: **6** CEP: **65715000**

Bairro: **SERRA DOURADA** Complemento: QUADRA 66

Cidade: **LAGO DA PEDRA** Estado: MA

Area: Nº Empregados: Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: **000063841** Horário de Funcionamento: **Das: Até**

DADOS GERAIS

Abertura: **10/01/2018** Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **Outros**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: Tipo de Cadastro: **Empresa**

Optante SN: **N** Regime Especial: **Microempresário (ME)** Exigiblidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios,**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Demolição						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**	0		
Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos						

Código	Principal	Atividade cnae
3811400	S	**Coleta de resíduos não-perigosos**
3821100	N	**Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos**
4120400	N	**Construção de edifícios**
4211101	N	**Construção de rodovias e ferrovias**
4211102	N	**Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
4213800	N	**Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
4221903	N	**Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica**
4222701	N	**Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
4222702	N	**Obras de irrigação**
4292801	N	**Montagem de estruturas metálicas**
4299501	N	**Construção de instalações esportivas e recreativas**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS CNPJ: 06021810000100

RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000063841','000063841')

Data Emissão:	16/04/2024
Hora:	10:17:08
Exercício:	2024
Usuário:	PAULO
Página(s):	**2 de 2**

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

4299599	N	**Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
4311801	N	**Demolição de edifícios e outras estruturas**
4312600	N	**Perfurações e sondagens**
4313400	N	**Obras de terraplenagem**

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
32	2022	Álvara de Inscrição Municipal	23/02/2022	31/12/2022
23	2023	Álvara de Inscrição Municipal	13/01/2023	31/12/2023
7	2024	Álvara de Inscrição Municipal	04/01/2024	31/12/2024
260	2024	Álvara de Inscrição Municipal	04/04/2024	31/12/2024

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra

CERTJUDONE-1VLP - 122024
Código de validação: 93F6107DC5

Número da guia: 24053901001770161.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA (J R CONSTRUTORA),** empresa inscrita com **CNPJ nº 29.403.541/0001-42,** com endereço na Av. Raimundo Barros, n° 06 – QD. 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra/MA, CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, s/n, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 17 de abril de 2024.

OBSERVAÇÕES
1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS,** (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado,

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.

ROBERTO DE BRITO SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
1ª Vara da Comarca de Lago da Pedra
Matrícula 163782

Documento assinado. LAGO DA PEDRA, 17/04/2024 11:17 (ROBERTO DE BRITO SILVA)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 29.403.541/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21200986373.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2018

[illegible]o constitutivo: 21200986373

Lago da Pedra, 01/01/2022

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665	157.977,96	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665		157.977,96
					Totaisdodia 04:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/01/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523	252,24	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523		252,24
					Totais[illegible] 05:	**252,24**	**252,24**
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262	3.838,45	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262		3.838,45
					Totaisdodia 07:	**3.838,45**	**3.838,45**
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		REF. INSS - 12/2022	0001	001	217658250	10.101,87	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REF. INSS - 12/2022	0001	001	217658250		10.101,87
					Totaisdodia 20:	**10.101,87**	**10.101,87**
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 01/2022	0001	001	217658673	285,39	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 01/2022	0001	001	217658673		285,39
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658674	45.946,43	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658674		45.946,43
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2022	0001	001	217658676	3.743,61	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2022	0001	001	217658676		3.743,61
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2022	0001	001	[illegible]377	189,18	
31/01/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2022	0001	001	217658677		189,18
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658678	3.675,71	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658678		3.675,71
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 01/2022	0001	001	217658707	1.095,10	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 01/2022	0001	001	217658707		1.095,10
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658708	122.873,98	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658708		122.873,98
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2022	0001	001	217658710	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2022	0001	001	217658710		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658711	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658711		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712		2.750,91
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713		2.750,91
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 01/2022	0001	001	217658714	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 01/2022	0001	001	217658714		220,08
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658715	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 01/2022	0001	001	217658715		220,08
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738	2.311,57	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738		2.311,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763	10.720,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763		10.720,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767	56,82	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767		56,82
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786	5.105,16	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786		5.105,16
31/01/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787	3.828,87	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787		3.828,87
					Totais do dia 31:	**225.434,28**	**225.434,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**397.604,80**	**397.604,80**
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649	11,79	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649		11,79
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650	109,16	

Livro Diário Nº. 5

Folha: 4

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650		109,16
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651	109,16	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651		109,16
					Totais do dia 02:	**230,11**	**230,11**
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666	157.977,96	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666		157.977,96
					Totais do dia 03:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695	189,18	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695		189,18
					Totais do dia 05:	**189,18**	**189,18**
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667	80.257,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667		80.257,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668	214.020,00	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668		214.020,00
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669		133.762,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670		133.762,50
					Totais do dia 06:	**561.802,50**	**561.802,50**
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744	13.726,03	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744		13.726,03
					Totais do dia 07:	**13.726,03**	**13.726,03**

CCL
FLS. Página 5 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679	285,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679		285,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680	49.199,36	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680		49.199,36
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682	3.987,81	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682		3.987,81
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683	126,12	
28/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683		126,12
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 02/2022	0001	001	217658684	3.935,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658684		3.935,94
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716	1.150,02	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716		1.150,02
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717	130.930,50	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717		130.930,50
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719		10.474,76
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720		10.474,76
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721	15,86	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721		15,86
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722	843,29	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722		843,29
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724		67,46
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725		67,46
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739	13.365,65	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739		13.365,65
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768	10.560,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768		10.560,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 02/2022	0001	001	217658769	68,42	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 02/2022	0001	001	217658769		68,42
28/02/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788	4.099,95	
28/02/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788		4.099,95
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789	5.466,60	

CCV
FLS Página 7 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789		5.466,60
					Totais do dia 28:	**246.704,43**	**246.704,43**
					Totais do mês de Fevereiro:	**980.630,21**	**980.630,21**
05/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696	126,12	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696		126,12
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671	157.977,96	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671		157.977,96
					Totais do dia 05:	**158.104,08**	**158.104,08**
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745	14.478,16	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745		14.478,16
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672	80.257,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672		80.257,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673	214.020,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673		214.020,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662674	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662674		133.762,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675		133.762,50
					Totais do dia 07:	**576.280,66**	**576.280,66**
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646	87,71	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646		87,71
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647		112,44
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648		112,44
					Totais do dia 30:	**312,59**	**312,59**
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972	1.582,33	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972		1.582,33
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973	203.295,63	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973		203.295,63
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	22975	16.316,14	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	22975		16.316,14
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976	126,12	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976		126,12
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977	16.264,27	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977		16.264,27
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726	95,13	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726		95,13
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727	5.059,70	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727		5.059,70
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729		404,80
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730		404,80
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740	15.131,19	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740		15.131,19
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770	12.087,60	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770		12.087,60
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771	68,42	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771		68,42
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790	22.588,40	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790		22.588,40
31/03/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791	16.941,30	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791		16.941,30
					Totais do dia 31:	**310.365,83**	**310.365,83**
					Totais do mês de Março:	**1.045.063,16**	**1.045.063,16**
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676	157.977,96	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676		157.977,96
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677	214.020,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677		214.020,00
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662678	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662678		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680	80.257,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680		80.257,50
					Totais do dia 02:	**719.780,46**	**719.780,46**
05/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217658697	126,12	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217658697		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658746	16.669,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658746		16.669,07
					Totais do dia 07:	**16.669,07**	**16.669,07**
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693	112,44	

Livro Diário Nº. 5

Folha: 11

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705		112,44
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715	4.047,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715		4.047,76
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717		323,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718		323,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699	1.712,34	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699		1.712,34
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700	230.178,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700		230.178,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702	18.466,91	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702		18.466,91
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703	126,12	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703		126,12
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704	18.415,04	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704		18.415,04
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731	95,13	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731		95,13
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732	11.907,16	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732		11.907,16
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734		952,62
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735		952,62
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741	18.387,93	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741		18.387,93
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778	14.246,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778		14.246,40
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780	68,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780		68,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792	19.181,53	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792		19.181,53
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793	25.575,37	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793		25.575,37
					Totaisdodia 30:	**366.987,54**	**366.987,54**
					Totais do mês de Abril:	**1.103.563,19**	**1.103.563,19**
05/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698	126,12	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698		126,12
					Totaisdodia 05:	**126,12**	**126,12**
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747	19.691,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747		19.691,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681	214.020,00	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681		214.020,00
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662682	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662682		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684	80.257,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684		80.257,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685	157.977,96	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685		157.977,96
					Totais do dia 07:	**739.471,96**	**739.471,96**
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174	82,30	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174		82,30
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175		562,19
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176		562,19
					Totais do dia 18:	**1.206,68**	**1.206,68**
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287	67,46	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287		67,46
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288		224,88
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289		224,88
					Totais do dia 20:	**517,22**	**517,22**
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657168	90,40	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657168		90,40

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169		562,19
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170		562,19
					Totais do dia 21:	**1.214,78**	**1.214,78**
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162	72,86	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162		72,86
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163		224,88
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164		224,88
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171	93,10	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171		93,10
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172		562,19
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173		562,19
					Totais do dia 22:	**1.740,10**	**1.740,10**
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157		562,19

Folha: 15

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159	75,56	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159		75,56
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160		224,88
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161		224,88
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317		562,19
					Totais do dia 23:	**4.185,86**	**4.185,86**
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295		224,88
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298		224,88
					Totais do dia 29:	**1.083,02**	**1.083,02**

Folha: 16

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664	87,71	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664		87,71
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665		112,44
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666		112,44
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702		224,88
					Totais do dia 30:	**1.945,22**	**1.945,22**
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281	114,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281		114,69
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282		562,19
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283		562,19
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507	1.634,12	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507		1.634,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508	244.839,23	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508		244.839,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510	19.639,83	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510		19.639,83
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511	126,12	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511		126,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512	19.587,96	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512		19.587,96
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652	94,45	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668		224,88

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719	9,51	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719		9,51
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720	3.339,40	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720		3.339,40
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722		267,17
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723		267,17
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742	20.551,75	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742		20.551,75
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779	14.963,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779		14.963,20
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781	68,42	

Folha: 20

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781		68,42
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794	27.204,36	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794		27.204,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795	20.403,27	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795		20.403,27
					Totais dodia 31:	**379.038,47**	**379.038,47**
					Totaisdomêsde Malo:	**1.130.529,43**	**1.130.529,43**
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299	36,43	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299		36,43
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300		562,19
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301		562,19
					Totais do dia 01:	**1.160,81**	**1.160,81**
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290	44,52	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290		44,52
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291		562,19
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292		562,19
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686	157.977,96	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686		157.977,96
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687	214.020,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687		214.020,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690	80.257,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690		80.257,50
					Totaisdodia 04:	**720.949,36**	**720.949,36**
05/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705	126,12	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705		126,12
					Totaisdodia 05:	**126,12**	**126,12**
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748	19.855,13	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748		19.855,13
					Totaisdodia 07:	**19.855,13**	**19.855,13**
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284	60,71	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284		60,71
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285		562,19
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657286	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657286		562,19
					Totaisdodia 10:	**1.185,09**	**1.185,09**
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676	55,32	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676		55,32
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677		112,44
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Folha: 22

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657678	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657678		112,44
					Totais do dia 18:	**280,20**	**280,20**
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565	76,91	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565		76,91
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566		112,44
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567		112,44
					Totais do dia 26:	**301,79**	**301,79**
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568	116,04	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568		116,04
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569		674,63
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570		674,63
					Totais do dia 28:	**1.465,30**	**1.465,30**
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302	120,00	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302		120,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303	144,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303		144,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304		800,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305		800,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557		674,63

Folha: 23

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563		674,63
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685	1.617,21	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685		1.617,21
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686	257.575,61	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686		257.575,61
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 06/2022	0001	001	217658688	20.658,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 06/2022	0001	001	217658688		20.658,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689	126,12	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689		126,12
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 06/2022	0001	001	217658690	20.606,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 06/2022	0001	001	217658690		20.606,93
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743	19.818,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743		19.818,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782	16.032,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782		16.032,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783	68,42	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783		68,42
30/06/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796	21.464,63	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Folha: 24

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796		21.464,63
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797	28.619,51	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797		28.619,51
					Totais do dia 30:	**391.393,83**	**391.393,83**
					Totais do mês de Junho:	**1.136.717,63**	**1.136.717,63**
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360	30,83	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360		30,83
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361		467,11
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362		467,11
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372	674,63	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372		674,63
					Totais do dia 01:	**5.142,37**	**5.142,37**
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657374	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657374		1.401,33
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657376	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657376		1.401,33
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691	157.977,96	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691		157.977,96
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692	214.020,00	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692		214.020,00
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693	133.762,50	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693		133.762,50
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694	80.257,50	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694		80.257,50
					Totais do dia 02:	**589.044,84**	**589.044,84**
05/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2022	0001	001	217658706	126,12	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2022	0001	001	217658706		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
06/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535	112,11	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535		112,11
06/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657536	1.401,33	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657536		1.401,33
					Totaisdodia 06:	**1.513,44**	**1.513,44**
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953	103,89	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953		103,89
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954		787,07
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955		787,07
					Totaisdodia 21:	**1.678,03**	**1.678,03**
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950	106,59	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950		106,59
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951		787,07
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952		787,07
					Totaisdodia 22:	**1.680,73**	**1.680,73**
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958	87,70	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958		87,70
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959		787,07
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960		787,07
					Totaisdodia 24:	**1.661,84**	**1.661,84**
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657686	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657686		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687		337,32
					Totais do dia 29:	**2.319,42**	**2.319,42**
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695	133.762,50	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695		133.762,50
					Totais do dia 30:	**133.762,50**	**133.762,50**
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961	128,18	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961		128,18
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962		787,07
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963		787,07
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064	91,09	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064		91,09

CCL
FLS 262
Página 28 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217658065	116,77	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217658065		116,77
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217658066	116,77	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217658066		116,77
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658188	105,10	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658188		105,10
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217658189	350,33	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217658189		350,33
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217658190	350,33	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217658190		350,33
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	217658586	1.641,52	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	217658586		1.641,52
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 07/2022	0001	001	217658587	263.033,23	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 07/2022	0001	001	217658587		263.033,23
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 07/2022	0001	001	217658589	21.049,56	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 07/2022	0001	001	217658589		21.049,56
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	217658590	65,16	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	217658590		65,16
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 07/2022	0001	001	217658591	573,41	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 07/2022	0001	001	217658591		573,41
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 07/2022	0001	001	217658592	573,41	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 07/2022	0001	001	217658592		573,41
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 07/2022	0001	001	217658593	20.997,69	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 07/2022	0001	001	217658593		20.997,69
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 07/2022	0001	001	217658784	68,42	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 07/2022	0001	001	217658784		68,42
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

CCB
FLS. 283
Página 29 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785	16.679,60	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785		16.679,60
31/07/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798	21.919,43	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798		21.919,43
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800	29.225,91	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800		29.225,91
					Totais do dia 31:	**378.660,05**	**378.660,05**
					Totais do mês de Julho:	**1.115.589,34**	**1.115.589,34**
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657971	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657971		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658751	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658751		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658753	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658753		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658755	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658755		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925	49,92	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925		49,92
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926		787,07

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927		787,07
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696	157.977,96	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696		157.977,96
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697	214.020,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697		214.020,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698		133.762,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699	80.257,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699		80.257,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217362700	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700		133.762,50
					Totais do dia 01:	**736.309,42**	**736.309,42**
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036	52,62	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036		52,62
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037		787,07
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038		787,07
					Totais do dia 02:	**1.626,76**	**1.626,76**
06/08/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005	1.011,94	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005		1.011,94
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006	43,17	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006		43,17
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007		562,19
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008		562,19
					Totaisdodia 06:	**2.179,49**	**2.179,49**
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092	51,27	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092		51,27
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093		562,19
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094		562,19
					Totaisdodia 09:	**1.175,65**	**1.175,65**
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129		1.289,23
20/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658130	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658130		1.289,23
					Totaisdodia 20:	**2.578,46**	**2.578,46**
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583	116,04	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583		116,04
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584		899,51
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585		899,51
					Totaisdodia 23:	**1.915,06**	**1.915,06**
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630		134,93

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854	899,51	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854		899,51
					Totais do dia 31:	**8.279,99**	**8.279,99**
					Totais do mês de Agosto:	**754.064,83**	**754.064,83**
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658628	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658628		1.289,22
01/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658629	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658629		1.289,22
					Totais do dia 01:	**2.578,44**	**2.578,44**
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849	44,52	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849		44,52
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850		449,75
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851		449,75
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701	157.977,96	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701		157.977,96
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702	214.020,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702		214.020,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703	133.762,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703		133.762,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704	80.257,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704		80.257,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

CCL
FLS. Página 34 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705	133.762,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705		133.762,50
					Totais do dia 04:	**720.724,48**	**720.724,48**
29/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217659019	93,10	
29/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217659019		93,10
29/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217659020	337,32	
29/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217659020		337,32
29/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217659021	337,32	
29/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217659021		337,32
					Totais do dia 29:	**767,74**	**767,74**
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	217659105	1.648,92	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	217659105		1.648,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	217659106	290.255,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	217659106		290.255,34
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	217659107	290.255,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	217659107		290.255,34
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 09/2022	0001	001	217659108	23.194,85	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09/2022	0001	001	217659108		23.194,85
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	217659109	126,12	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	217659109		126,12
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 09/2022	0001	001	217659110	1.905,80	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 09/2022	0001	001	217659110		1.905,80
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 09/2022	0001	001	217659111	1.905,80	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 09/2022	0001	001	217659111		1.905,80
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 09/2022	0001	001	217659112	23.142,98	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 09/2022	0001	001	217659112		23.142,98

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	**632.435,15**	**632.435,15**
					Totais do mês de Setembro:	**1.356.505,81**	**1.356.505,81**
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706	157.977,96	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706		157.977,96
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707	214.020,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707		214.020,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708		133.762,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709	80.257,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709		80.257,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710		133.762,50
					Totais do dia 01:	**719.780,46**	**719.780,46**
09/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711	585.882,41	
09/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711		585.882,41
					Totais do dia 09:	**585.882,41**	**585.882,41**
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757		1.156,57
					Totaisdodia 10:	**9.663,64**	**9.663,64**
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152	86,34	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152		86,34
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153		562,19
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154		562,19
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155	113,33	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155		113,33
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158	99,84	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158		99,84
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159	787,07	

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159		787,07
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160	787,07	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160		787,07
					Totais do dia 17:	**5.021,93**	**5.021,93**
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186	1.617,21	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186		1.617,21
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187		290.380,14
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188		290.380,14
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 10/2022	0001	001	217662189	23.116,67	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 10/2022	0001	001	217662189		23.116,67
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190	126,12	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190		126,12
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 10/2022	0001	001	217662191	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 10/2022	0001	001	217662191		3.287,61
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 10/2022	0001	001	217662192	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 10/2022	0001	001	217662192		3.287,61
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193	2,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193		2,80
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 10/2022	0001	001	217662194	23.058,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 10/2022	0001	001	217662194		23.058,48
					Totais do dia 31:	**635.256,78**	**635.256,78**
					Totais do mês de Outubro:	**1.955.605,22**	**1.955.605,22**
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661888	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217661888		1.289,23

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217661894	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217661894		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217661897	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217661897		1.289,23
					Totaisdodia 01:	**7.735,38**	**7.735,38**
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662181	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662181		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662183	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662183		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184		1.289,24
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662185	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662185		1.289,24
					Totaisdodia 05:	**7.189,84**	**7.189,84**
06/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263	1.011,94	
06/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO	AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263		1.011,94
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264	63,41	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264		63,41
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265		899,51

CCL
FLS. Página 39 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266		899,51
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791		133.762,50

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - M ercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792		133.762,50
					Totaisdodia 06:	**1.126.479,37**	**1.126.479,37**
13/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662178	1.289,23	
13/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662178		1.289,23
13/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662179	1.289,23	
13/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 11/2022	0001	001	217662179		1.289,23
					Totaisdodia 13:	**2.578,46**	**2.578,46**
14/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662290	66,10	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662290		66,10
14/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662291	472,24	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662291		472,24
14/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662292	472,24	
14/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662292		472,24
					Totaisdodia 14:	**1.010,58**	**1.010,58**
16/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662271	90,39	
16/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662271		90,39
16/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662272	674,63	
16/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662272		674,63
16/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662273	674,63	
16/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662273		674,63
					Totaisdodia 16:	**1.439,65**	**1.439,65**
18/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662293	109,28	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662293		109,28
18/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662294	899,51	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Folha: 41

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662294		899,51
18/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295	899,51	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295		899,51
					Totais do dia 18:	**1.908,30**	**1.908,30**
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268	33.057,22	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268		33.057,22
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442	1.011,94	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442		1.011,94
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443	107,93	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443		107,93
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444		562,19
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445		562,19
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483	1.490,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483		1.490,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484		287.956,97
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485		287.956,97
30/11/2022	1.01.05.01.03.0004 - Empréstimos a Funcionários						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486	2,80	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486		2,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487	23.046,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487		23.046,50
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488	1.386,37	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488		1.386,37
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489		1.089,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490		1.089,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491	22.991,81	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491		22.991,81
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793		206.801,28
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794		206.801,28
					Totais do dia 30:	**1.075.915,42**	**1.075.915,42**
					Totais do mês de Novembro:	**2.224.257,00**	**2.224.257,00**
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437		1.236,81
					Totais do dia 01:	**5.101,02**	**5.101,02**
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463	82,29	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463		82,29
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464		1.236,81
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465		1.236,81
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

CCL
FLS. Página 44 de 64

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803	206.801,28	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803		206.801,28
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804	206.801,28	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804		206.801,28
					Totais do dia 03:	**1.539.763,47**	**1.539.763,47**
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560	18.515,39	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560		18.515,39
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561	212.292,33	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561		212.292,33
					Totais do dia 20:	**230.807,72**	**230.807,72**
22/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217672480	47,64	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217672480		47,64
22/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217672481	467,11	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

CCL
FLS. 499
Página 45 de 54

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217672481		467,11
22/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482	467,11	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482		467,11
					Totais do dia 22:	**981,86**	**981,86**
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553		674,63
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554		674,63
					Totais do dia 27:	**3.518,88**	**3.518,88**
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583	1.617,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583		1.617,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584		289.661,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585		289.661,39
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 12/2022	0001	001	217701586	23.166,35	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 12/2022	0001	001	217701586		23.166,35
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587	1.371,65	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587		1.371,65
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588		1.432,30
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589		1.432,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590	23.114,47	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590		23.114,47
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809		80.257,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810		80.257,50

CCL
FLS. Página 47 de 64

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812		133.762,50
					Totais do dia 31:	**1.755.062,06**	**1.755.062,06**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.535.235,01**	**3.535.235,01**

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 3.114,58	
Bancos c/ Movimento	R$ 114.225,70	
Aplicações Financeiras	R$ 292.554,60	
Clientes	R$ 305.663,68	
Estoques	R$ 0,00	R$ 715.558,56
ATIVO PERMANENTE		
Equipamentos operacionais	R$ 905.668,80	
Moveis e Utensilios	R$ 883.442,00	R$ 1.318.123,84
Total do Ativo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 12.275,75	R$ 12.236,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Encargos sociais a pagar	R$ 21.445,80	R$ 21.445,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Lucros liquido do exercicio	R$ 470.947,43	R$ 0,00
Total do Passivo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importancia de R$ 2.504.668,78(dois milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais, e setenta e oito centavos).

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 1.585.083,48	
Receitas de Produtos	R$ 0,00	
Total das receitas		R$ 1.585.083,48
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 173.880,75	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 173.880,75
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 298.050,20	
Total dos custos		R$ 298.050,20
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 642.115,80	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 642.115,80
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 2.114,80	
(-)Receitas financeiras	R$ 2.025,50	
Total		R$ 89,30
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 470.947,43**

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: EXIGIVEL TOTAL / ATIVO TOTAL

IET: R$ 21.445,80 / R$ 2.504.668,78

IET: R$ 0,01

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILG: R$ 715.557,98 / R$ 12.275,55

ILG: 58,29

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILC: R$ 715.557,98 / R$ 33.721,35

ILC: R$ 21,24

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ, 29.403.541/0001-42,estabelecida devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 1.585.083,48**
(-) Dedução da Receita	**R$ 173.880,75**
Receita Líquida	**R$ 1.411.202,73**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 298.050,20**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 642.115,80**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 89,30**
Resultado do Exercício	**R$ 470.947,43**

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 3.114,00**
Banco	**R$ 114.225,70**
Aplicações Financeiras	**R$ 292.554,60**
Clientes	**R$ 305.663,68**
Estoque	**R$ 0,00**

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 1.789.110,80**

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 12.275,75**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 21.445,80**

e) Capital

O Capital Social da empresa está representado por 2.000.000,00 (Dois milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro	R$ 2.000.000,00	100%

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2022

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:05 SOB Nº 20230587844.
PROTOCOLO: 230587844 DE 03/05/2023. NIRE: 21200986373.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 3.114,00	
Bancos c/ Movimento	R$ 114.225,70	
Aplicações Financeiras	R$ 292.554,60	
Clientes	R$ 305.663,68	
Estoques	R$ 0,00	R$ 715.557,98
ATIVO PERMANENTE		
Equipamentos operacionais	R$ 905.668,80	
Moveis e Utensilios	R$ 883.442,00	R$ 1.789.110,80
Total do Ativo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 12.275,55	R$ 12.275,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Encargos sociais a pagar	R$ 21.445,80	R$ 21.445,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Lucro Liquido do Exercicio	R$ 470.947,43	R$ 470.947,43
Total do Passivo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importancia de R$ 2.504.668,78 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais, e setenta e oito centavos).

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

CCL
FLS. 218

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 1.585.083,48	
Receitas de Produtos	R$ 0,00	
Total das receitas		R$ 1.585.083,48
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 173.880,75	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 173.880,75
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 298.050,20	
Total dos custos		R$ 298.050,20
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 642.115,80	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 642.115,80
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 2.114,80	
(-)Receitas financeiras	R$ 2.025,50	
Total		R$ 89,30
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 470.947,43**

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: EXIGIVEL TOTAL / ATIVO TOTAL

IET: R$ 21.445,80 / R$ 2.504.668,78

IET: R$ 0,01

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILG: R$ 715.557,98 / R$ 12.275,55

ILG: 58,29

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILC: R$ 715.557,98 / R$ 33.721,35

ILC: R$ 21,22

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ, 29.403.541/0001-42,estabelecida devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.
As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 1.585.083,48**
(-) Dedução da Receita	**R$ 173.880,75**
Receita Líquida	**R$ 1.411.202,73**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 298.050,20**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 642.115,80**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 89,30**
Resultado do Exercício	**R$ 470.947,43**

b) Ativo Circulante
O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 3.114,00**
Banco	**R$ 114.225,70**
Aplicações Financeiras	**R$ 292.554,60**
Clientes	**R$ 305.663,68**
Estoque	**R$ 0,00**

c) Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 1.789.110,80**

d) Passivo Circulante
O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 12.275,55**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 21.445,80**

e) Capital
O Capital Social da empresa está representado por 2.000.000,00 (Dois milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro	R$ 2.000.000,00	100%

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:19 SOB Nº 20230586767. PROTOCOLO: 230586767 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306106676. CNPJ DA SEDE: 29403541000142. NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CCL FLS. 915 JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12405595606 em 22/04/2024, protocolo 240512111. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Número de Registro:	21200986373
CNPJ:	29403541000142
Munícipio:	Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	MA012188
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 10:55 SOB Nº 20240512111.
PROTOCOLO: 240512111 DE 17/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405595606. NIRE: 21200986373.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 5.114,20	
Bancos c/ Movimento	R$ 196.420,65	
Aplicações Financeiras	R$ 370.120,25	
Clientes	R$ 321.410,30	
Estoques	R$ 340.600,00	R$ 1.233.665,40
ATIVO PERMANENTE		
Equipamentos operacionais	R$ 1.937.639,35	
Moveis e Utensilios	R$ 632.110,50	R$ 2.569.749,85
Total do Ativo.....R$		**R$ 3.803.415,25**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 4.195,75	R$ 4.195,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Encargos sociais a pagar	R$ 11.446,90	R$ 11.446,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 3.500.000,00	R$ 3.500.000,00
Lucros liquido do exercicio	R$ 287.772,60	R$ 287.772,60
Total do Passivo.....R$		**R$ 3.803.415,25**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, totalizando no ativo e no passivo a importancia de três milhões, oitocentos e três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos)

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA OERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 1.108.962,00	
Receitas de Produtos	R$ 0,00	
Total das receitas		R$ 1.108.962,00
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 121.209,56	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 121.209,56
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 198.456,70	
Total dos custos		R$ 198.456,70
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 501.422,50	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 501.422,50
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 1.105,20	
(-)Receitas financeiras	R$ 1.004,56	
Total		R$ 100,64
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 287.772,60**

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET: $\frac{\text{R\$ 11.446,90}}{\text{R\$ 3.803.415,25}}$

IET: R$ 0,00

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG: $\frac{\text{R\$ 1.233.665,40}}{\text{R\$ 4.195,75}}$

ILG: 294,03

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC: $\frac{\text{R\$ 1.233.665,40}}{\text{R\$ 15.642,65}}$

ILC: R$ 78,87

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2023

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA , NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42,estabelecida Avenida Raimundo Barros, nº 06, Quadra 66, Bairro Serra Dourada, Lago da Pedra - MA, CEP: 65.715-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil e comercio.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.
As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a)Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 1.108.962,00**
(-) Dedução da Receita	**R$ 121.209,56**
Receita Líquida	**R$ 987.752,44**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 198.456,70**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 501.422,50**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 100,64**
Resultado do Exercício	**R$ 287.772,60**

b)Ativo Circulante
O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 5.114,20**
Banco	**R$ 196.420,65**
Aplicações Financeiras	**R$ 370.120,25**
Clientes	**R$ 321.410,30**
Estoque	**R$ 340.600,00**

c)Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 2.569.749,85**

d)Passivo Circulante
O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 4.195,75**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 11.446,90**

e)Capital
O Capital Social da empresa está representado por 3.500.000 (três milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$3.500.000,00 (três milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro	R$ 3.500.000,00	100%

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f)Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2024 16:07 SOB Nº 20240512049.
PROTOCOLO: 240512049 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405476178. CNPJ DA SEDE: 29403541000142.
NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2024.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CCL 922
FLS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
29.403.541/0001-42

SCP

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
2B.0F.BC.9D.38.C2.6E.7E.5A.F6.D2.67.82.68.32.3D.2B.67.C7.C2

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	29403541000142	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142	1858783200601275258	01/02/2023 a 01/02/2024
Contador/Contabilista	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO:03009679343	1982548567606420719	25/04/2023 a 24/04/2024

NÚMERO DO RECIBO:

2B.0F.BC.9D.38.C2.6E.7E.5A.F6.D2.67
.82.68.32.3D.2B.67.C7.C2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2023 às 17:23:15

D0.75.6F.6C.58.FE.CA.39
BB.5B.6E.EC.B7.2D.C5.EC

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0009
CNPJ 29403541000142	Nome empresarial J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2022	Data final 31/12/2022
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

INFORMAÇÃO PRODUZIDA POR SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

FLS. CCL 22

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO

FLS. 624

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ 0	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	PJ Habilitada ao Repes, Recap, Padis, Reidi, Recine, Retid, Óleo Bunker, Reporto, RET II, RET PMCMV/PCVA, RET EEI, EBAS Imune, Repetro-Industrialização, Repetro e Repetro-Sped Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	

INFORMAÇÃO PRESTADA

FLS. CCL 42

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Endereço R SETE	Número 19
Complemento	Bairro/Distrito COHAJAP
UF MA - Maranhão	Código do Município 2111300 - São Luís
CEP 65072590	Número do Telefone 9832361860
Correio Eletrônico ASSESSORIAASCON@HOTMAIL.COM	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	03009679343	900 - Contador/Contabilista	012188	TOMAZMAURICIO@HOTMAIL.COM	9832567810
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA	29403541000142	999 - Outros		atendimento@korbancontabilidade.com.br	9841412047

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

FLS. 92

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	502.163,89
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	40.173,11
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

FLS. CCL 42

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	40.173,11

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	828.891,84
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	66.311,35
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

FLS. 98

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	66.311,35

FLS. CC 429

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	135.710,83
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	10.856,87
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Reavaliação de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

FLS. CCL 240

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	10.856,87

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	118.316,92
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	9.465,35
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

FLS. CCL 41

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	9.465,35

FLS. 631

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	40.173,11
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	6.025,97
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	6.025,97
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CCL 339

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	66.311,35
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	9.946,70
4	Adicional	631,14
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	10.577,84
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. 44

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	10.856,87
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	1.628,53
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.628,53
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CCL 133

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	9.465,35
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	1.419,80
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	1.419,80
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CCL 99

Nome Empresarial:	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.403.541/0001-42	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	502.163,89
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	60.259,67
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

FLS. CCL 224

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	60.259,67

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	828.891,84
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	99.467,02
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

FLS. CCL 220

Nome Empresarial:	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.403.541/0001-42	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	99.467,02

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	135.710,83

FLS. CCL 419

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	16.285,30
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

FLS. CCL 940

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	16.285,30

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	118.316,92
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	14.198,03
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

FLS. 114

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	14.198,03

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	60.259,67
2	CSLL Apurada	5.423,37
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5.423,37

FLS. CCL 42

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2022	31/03/2022	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	5.423,37
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	99.467,02
2	CSLL Apurada	8.952,03

FLS. CCL 49

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2022	30/06/2022	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	8.952,03
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	8.952,03
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor

FLS. 644

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2022	30/09/2022	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	16.285,30
2	CSLL Apurada	1.465,68
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.465,68
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	1.465,68
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

FLS. CCL 44

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Periodo de apuração
01/10/2022	31/12/2022	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	14.198,03
2	CSLL Apurada	1.277,82
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	1.277,82
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	1.277,82
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CCL 4ue

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
10/01/2018		105 - BRASIL	FI - Fundo de Investimento	29403541000142	J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA	04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	0.0000	0.0000	

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01.Capital Registrado	01.Capital Registrado
02.Estoques	02.Estoques
03.Saldo de Caixa e Bancos	03.Saldo de Caixa e Bancos
04.Saldo de Aplicações Financeiras	04.Saldo de Aplicações Financeiras
05.Contas a Receber	05.Contas a Receber
06.Contas a Pagar	06.Contas a Pagar
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário	08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10.Total do Ativo
11.Método de Avaliação do Estoque Final	

FLS. 94

CCL FLS. 348

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
29.403.541/0001-42

SCP

NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.42.11.73.78.DF.B6.25.8B

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO:03009679343	1982548567606420719	25/04/2023 a 24/04/2024
Administrador	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323	767394963373533431	14/07/2023 a 13/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.4
2.11.73.78.DF.B6.25.8B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 09:59:24

07.21.88.6B.42.79.8C.3E
68.22.E3.B2.3C.F5.D4.D4

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0010
CNPJ 29403541000142	Nome empresarial J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento)
Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Data da situaçao especial ou evento
Data inicial 01/01/2023	Data final 31/12/2023
Escrituração retificadora? N - ECF original	Número do recibo anterior
Tipo da ECF 0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

FLS. CCL 49

INFORMAÇÃO PROTEGIDA

Nome Empresarial:	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.403.541/0001-42	SCP:	

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO

FLS. CCL 750

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Alíquota da CSLL 1 - Alíquota de 9%	Quantidade de SCP da PJ 0	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento Não
Participações em Consórcios de Empresas Não	Operações com o Exterior Não	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012 Não	Participações no Exterior Não	Atividade Rural Não
Lucro da Exploração Não	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido Não	FINOR/FINAM Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial Não	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes Não	Ativos no Exterior Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes Não	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior Não	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico Não	Capacitação de Informática e Inclusão Digital Não	Benefícios Fiscais Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental Não	Zonas de Processamento de Exportação Não	Áreas de Livre Comércio Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional Não	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX) Não	Opção pelas novas regras de preços de transferência no ano-calendário 2023

FLS. CCL 25

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica 2062 - Sociedade Empresária Limitada	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Endereço AV RAIMUNDO BARROS	Número 6
Complemento QUADRA 66	Bairro/Distrito SERRA DOURADA
UF MA - Maranhão	Código do Município 2105708 - Lago da Pedra
CEP 65715000	Número do Telefone 9985515115
Correio Eletrônico jrconstrutora.eng@gmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	03009679343	900 - Contador/Contabilista	012188	TOMAZMAURICIO@HOTMAIL.COM	9832567810
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	05043996323	205 - Administrador		JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM	9841412047

FLS. CCL 47

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro Q100 - Demonstrativo do Livro Caixa

Data	Número do Documento	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Final
31/12/2023		Rec.receita de serviços nf	3.500.000,00		3.500.000,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	216092,32
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	17287,39
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	

FLS. CCL 59

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contraparti[illegible]eja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17287,39

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	447956,10

FLS. CCL 97

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	35836,49
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00

FLS. 69

Nome Empresarial:	J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	29.403.541/0001-42	SCP:	

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	35836,49

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	215286,68
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	17222,93
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00

FLS. CCL 96

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17222,93

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo

FLS. CCL 452

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	229626,90
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	18370,15
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

FLS. CC 459

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	18370,15

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17287,39
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2593,11
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00

FLS. CCL 259

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2593,11
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	35836,49
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	5375,47
4	Adicional	0,00

FLS. CC 189

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	5375,47
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	17222,93

FLS. 1

Nome Empresarial: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.403.541/0001-42 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2583,44
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2583,44
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

FLS. 162

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	18370,15
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	2755,52
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	2755,52
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CCL 183

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2023	31/03/2023	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	25931,08
2	CSLL Apurada	2333,80
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2333,80
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2333,80
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

FLS. CCL 164

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2023	30/06/2023	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	53754,73
2	CSLL Apurada	4837,93
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	4837,93
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	4837,93
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

FLS. CCY

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2023	30/09/2023	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	25834,42
2	CSLL Apurada	2325,10
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2325,10
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2325,10
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

FLS. CCL 96

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2023	31/12/2023	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Conteúdo
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	27555,23
2	CSLL Apurada	2479,97
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	2479,97
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
11.20	(-) Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e o Programa de Garantia aos Setores Críticos (PGSC) (Art. 4º, Lei nº 14.148/2021)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	2479,97
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

FLS. CC 96

Nome Empresarial: **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2023 a 31/12/2023** CNPJ: **29.403.541/0001-42** SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Votante	CPF do Representante Legal
Qualificação do Representante Legal	Remuneração do Trabalho	Lucros/Dividendos	Juros sobre o Capital Próprio	Demais rendimentos					
10/01/2018		105 - BRASIL	FI - Fundo de Investimento	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO	04 - Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil	100.0000	100.0000	

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01.Capital Registrado	01.Capital Registrado
02.Estoques	02.Estoques
03.Saldo de Caixa e Bancos	03.Saldo de Caixa e Bancos
04.Saldo de Aplicações Financeiras	04.Saldo de Aplicações Financeiras
05.Contas a Receber	05.Contas a Receber
06.Contas a Pagar	06.Contas a Pagar
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário	08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10.Total do Ativo
11.Método de Avaliação do Estoque Final	

FLS. CCL 160

CCL
FLS. 969

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
29.403.541/0001-42
SCP
NOME EMPRESARIAL
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.42.11.73.78.DF.B6.25.8B	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO: 03009679343	1982548567606420719	25/04/2023 a 24/04/2024
Administrador	05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323	767394963373533431	14/07/2023 a 13/07/2024

NÚMERO DO RECIBO:

27.49.93.25.67.D1.92.48.A0.19.E7.4C.
42.11.73.78.DF.B6.25.8B-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 09:59:24

07.21.88.6B.42.79.8C.3E 68.22.
E3.B2.3C.F5.D4.D4

CCL
FLS. 310

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO

À Empresa **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA** , inscrita no CNPJ sob nº 29.403.541/0001-42, localizada na Av. Raimundo Barros nº 06 Quadra 66 Bairro Serra Dourada Cep :65.715-000 Lago da Pedra - MA , representado pelo Sr. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, portador(a) da Carteira Nacional de Habilitação nº 05733970702, Órgão expedidor DETRAN - MA e do C.P.F nº 050.439.963-23, declara que suas receitas tributada nos moldes do sistema tributária do lucro presumido previsto nos artigos 516 a 528 do regulamento do imposto de renda (DECRETO 3000/1999).

TABELA DE TRIBUTOS

PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CSLL	2,88%
IRPJ	4,80%
ADICIONAL DO IRPJ	10%
ISS	5%

Á parcela do lucro presumido (ou seja a base de cálculo) se exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00(vinte mil reais) pelo números de meses do respectivos período de apuração, sujeita –se a incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (por cento).

E, por se a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

Lago da Pedra - MA 25 de Abril de 2024

Tomaz mauricio Costa de araujo
CRC-MA Nº 012188
CONTADOR

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.03 20:23:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
CPF : 030.096.793-43
CRC : 012188 - MA

CCL 971
FLS.

CONTRATO DE TRABALHO
Por prazo indeterminado

CONTRATANTE: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.403.541/0001-42 COM A SEDE LOCALIZADA NA AV. RAIMUNDO BARROS, NÚMERO: 06, BAIRRO: SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR, SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, NATURAL DE PEDREIRAS-MA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, PORTADOR DO RG Nº 0293085920052 INSCRITO NO CPF SOB O Nº: 050439963-23.
CONTRATADA: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, CREA Nº 1116789701 ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO RG Nº 0368586420098 SESP-MA E INSCRITA NO CPF Nº 047.741.363-36, SOLTEIRO, BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDE NA AVENIDA TRÊS, S/N, SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA-MA.

O PRESENTE CONTRATO SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

PARÁGRAFO 1º - É objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços na área de Engenharia civil, restrita as atribuições do contratado conforme previsto da Legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PARÁGRAFO 1º - O contratado receberá por mês o equivalente a R$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais), por uma jornada de 6 (seis) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO 1º - A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, e será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido em qualquer tempo por uma das partes, desde que seja comunicado a outra com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

PARÁGRAFO 1º - Fica eleito o Foro da Comarca de Lago da Pedra - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Lago Da Pedra – MA, 30 de abril de 2024.

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

Assinado de forma digital por J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142
Dados: 2024.04.30 17:48:48 -03'00'

JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
CNPJ Nº 29.403.541/0001-42
JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
RG Nº 0293085920052 SSP MA
CPF Nº 050439963-23
CONTRATANTE

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Dados: 2024.04.30 17:48:59 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
CREA Nº1116789701
CONTRATADA

CCL FLS. 172

FLS. CCL 373

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A empresa **JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**, possuidora do CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual Nº 125504926 e Inscrição Municipal Nº 000063841, sediada na AVE RAIMUNDO BARROS,N° 06 Q:66, CEP 65715000- Bairro SERRA DOURADA-, Lago Da Pedra-MA, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, o **Sr.** JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO-, inscrito no RG nº 0293085920052 GESJUPC-MA I e CPF nº 050.439.963-23-, empresário, residente e domiciliado na Rua 07,Casa 04,Quadra 16, Bairro Cohajap, CEP 65072-590, São Luís – MA:

De acordo com os termos previstos no Edital acima CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA referido, informamos, a seguir, os profissionais que comporão a equipe técnica:

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	Nº DO CREA/UF	CPF	PREPOSTO? (SIM/NÃO)
RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA	**ENGENHEIRA CIVIL**	1116789701 MA	047.741.363-36	**SIM**

Declaramos que:

1. Caso vencedora do certame, os componentes da equipe técnica serão incluídos no quadro de responsáveis técnicos desta empresa e a inclusão comprovada através da apresentação, ao TRT, da Certidão de Quitação/Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU (Lei nº 12.378, de 31/12/2010), onde deverão constar todos os profissionais indicados, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sob pena de rescisão contratual.

2. Os profissionais pertencentes à equipe técnica, cujo acervo foi utilizado para comprovação da capacidade técnica da licitante, ou aqueles que os vierem a substituir, participarão diretamente da execução dos serviços objetos dos itens para os quais seus nomes foram indicados.

3. Declaramos total disponibilidade da equipe Técnica, equipamentos e maquinas.

Lago Da Pedra -MA, 25 de Abril de 2024.

Atenciosamente,

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323 Dados: 2024.04.25 11:14:12 -03'00'

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Representante Legal _ Sócio Administrador
RG nº e CPF nº 050.439.963-23
CNPJ: 29.403.541/0001-42

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336 Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336 Dados: 2024.04.25 11:14:23 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Engenheira civil – Responsável Técnico.
CREA n° 1116789701MA

FLS. CCL 774

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MARANHÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO (CL)
CONCORRÊNCIA Nº 001/2024

A empresa **J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**, possuidora do CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual Nº 12.550492-6 e Inscrição Municipal Nº 5085-7, sediada na Avenida Raimundo Barros, nº 06, Bairro Serra Dourada, CEP 65715000, Lago da Pedra- Maranhão, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, o Sr. Jefferson Mesquita Carneiro, inscrito na CNH nº 05733970702 DETRAN-MA e CPF nº 050.439.963-23, empresário, residente e domiciliado na Rua 07, Casa 04,Quadra 16 – Cohajap, CEP 65072-590, São Luís – Maranhão, DECLARA QUE disporá, por ocasião da futura contratação o pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual, indicando, como responsável técnico, Raissa Cristina Pimentel Sousa, Engenheira civil – Responsável Técnico. CREA nº 1116789701 MA, conforme cláusula 13.2

Lago da Pedra – MA, 03 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323

Jefferson Mesquita Carneiro
Representante Legal _ Sócio Administrador
CNH nº 05733970702 DETRAN-MA e CPF nº 050.439.963-23
CNPJ: 29.403.541/0001-42

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Raissa Cristina Pimentel Sousa Engenheira civil –
Responsável Técnico.
CREA nº 1116789701 MA

FLS. 315

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905372/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: DyBw9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Registro: 1116789701
CPF: 047.***.***-36
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/08/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Registro: 0005424143
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Data Início: 17/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Registro: 0005434963
CNPJ: 39.926.481/0001-04
Data Início: 05/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

FLS. 970

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 906530/2024
Emissão: 29/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: 430bx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
Registro: 1118652568
CPF: 056.***.***-96
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/06/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 28 ALINEAS `A` A `K` DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI N 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART 1 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA
Data de Formação: 18/07/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305227761. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
Registro: 0005424143
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Data Início: 21/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Registro: 0005466946
CNPJ: 40.481.636/0001-17
Data Início: 07/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

FLS. 377

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905373/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 13/10/2024
Chave: 3DZ5D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CNPJ: 29.403.541/0001-42

Registro: 0005424143

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 3.500.000,00

Data do Capital: 11/04/2023

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS;
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIOMENTE(OBRAS DE CONTENCAO,CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS COM RETIRANTE);PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA;
CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS E CALCADAS;PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;OBRAS DE IRRIGACAO;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA;
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS;
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTO;IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;
INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL;
OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE;
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS ORAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS;PERFURAÇÕES E SONDAGENS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS TAIS TELHADOS, COBERTURAS, SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE FACHADAS); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; OBRAS DE ALVENARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR,EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA Raimundo Barros, 6, Quadra 66, Serra Dourada, LAGO DA PEDRA, MA, 65715000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/03/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000542442DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Registro: 1118652568

CPF: 056.***.***-96

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3DZ5D
Impresso em: 16/04/2024 às 03:03:47 por: adapt, ip: 179.0.162.215

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 905373/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 13/10/2024
Chave: 3DZ5D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 21/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 28 ALINEAS `A` A `K` DO DECRETO N 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI N 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03 E 08 DO ART 1 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA PARA BARRAGENS, DIQUES, DRENAGEM E IRRIGACAO.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Registro: 1116789701
CPF: 047.***.***-36
Data Início: 17/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JEFFERSON M. CARNEIRO
CPF: 050.***.***-23
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3DZ5D
Impresso em: 16/04/2024 às 09:03:48 por: adapt, ip: 179.0.162.215

FLS. CCL 319

CONTRATO DE TRABALHO
Por prazo indeterminado

CONTRATANTE: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.403.541/0001-42 COM A SEDE LOCALIZADA NA AV. RAIMUNDO BARROS, NÚMERO: 06, BAIRRO: SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SÓCIO ADMINISTRADOR, SR. JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO, BRASILEIRO, NATURAL DE PEDREIRAS-MA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA 07, CASA 04, QUADRA 16 – COHAJAP- SÃO LUÍS – MA, CEP: 65072-590, PORTADOR DO RG Nº 0293085920052 INSCRITO NO CPF SOB O Nº: 050439963-23.
CONTRATADA: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, CREA Nº 1116789701 ENGENHEIRA CIVIL, PORTADORA DO RG Nº 0368586420098 SESP-MA E INSCRITA NO CPF Nº 047.741.363-36, SOLTEIRO, BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDE NA AVENIDA TRÊS, S/N, SERRA DOURADA, LAGO DA PEDRA-MA.

O PRESENTE CONTRATO SE REGERÁ PELAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

PARÁGRAFO 1º - É objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços na área de Engenharia civil, restrita as atribuições do contratado conforme previsto da Legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

PARÁGRAFO 1º - O contratado receberá por mês o equivalente a R$ 8.472,00 (oito mil quatrocentos e setenta e dois reais), por uma jornada de 6 (seis) horas semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

PARÁGRAFO 1º - A vigência do contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura, e será por tempo indeterminado, podendo ser rescindido em qualquer tempo por uma das partes, desde que seja comunicado a outra com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

PARÁGRAFO 1º - Fica eleito o Foro da Comarca de Lago da Pedra - MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Lago Da Pedra – MA, 30 de abril de 2024.

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142

Assinado de forma digital por J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA:29403541000142
Dados: 2024.04.30 17:48:48 -03'00'

JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

CNPJ Nº 29.403.541/0001-42

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

RG Nº 0293085920052 SSP MA

CPF Nº 050439963-23

CONTRATANTE

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Dados: 2024.04.30 17:48:59 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

CREA Nº1116789701

CONTRATADA

CCL FLS. 380

FLS. 381

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

A empresa **JR CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA**, possuidora do CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual Nº 125504926 e Inscrição Municipal Nº 000063841, sediada na AVE RAIMUNDO BARROS,N° 06 Q:66, CEP 65715000- Bairro SERRA DOURADA-, Lago Da Pedra-MA, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, o **Sr.** JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO-, inscrito no RG nº 0293085920052 GESJUPC-MA I e CPF nº 050.439.963-23-, empresário, residente e domiciliado na Rua 07,Casa 04,Quadra 16, Bairro Cohajap, CEP 65072-590, São Luís – MA:

De acordo com os termos previstos no Edital acima CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA referido, informamos, a seguir, os profissionais que comporão a equipe técnica:

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL	ESPECIALIDADE	Nº DO CREA/UF	CPF	PREPOSTO? (SIM/NÃO)
RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA	**ENGENHEIRA CIVIL**	1116789701 MA	047.741.363-36	**SIM**

Declaramos que:

1. Caso vencedora do certame, os componentes da equipe técnica serão incluídos no quadro de responsáveis técnicos desta empresa e a inclusão comprovada através da apresentação, ao TRT, da Certidão de Quitação/Registro de Pessoa Jurídica junto ao CREA/CAU (Lei nº 12.378, de 31/12/2010), onde deverão constar todos os profissionais indicados, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, sob pena de rescisão contratual.

2. Os profissionais pertencentes à equipe técnica, cujo acervo foi utilizado para comprovação da capacidade técnica da licitante, ou aqueles que os vierem a substituir, participarão diretamente da execução dos serviços objetos dos itens para os quais seus nomes foram indicados.

3. Declaramos total disponibilidade da equipe Técnica, equipamentos e maquinas.

Lago Da Pedra -MA, 25 de Abril de 2024.

Atenciosamente,

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado de forma digital por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Dados: 2024.04.25 11:14:12 -03'00'

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Representante Legal _ Sócio Administrador
RG nº e CPF nº 050.439.963-23
CNPJ: 29.403.541/0001-42

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado de forma digital por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Dados: 2024.04.25 11:14:23 -03'00'

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Engenheira civil – Responsável Técnico.
CREA n° 1116789701MA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

863900/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220491386** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2022 Baixada em: 18/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **30.857.415/0001-47**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. das Juçareiras Nº: Sem Número
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 05.01/2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 435.519,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. do Cajueiro Nº: Sem Número
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.858364, -45.138314
Data de início: 03/01/2022 Conclusão efetiva: 29/07/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SERRANO DO MARANHAO CPF/CNPJ: 30.857.415/0001-47

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 57.05 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 301.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 66.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 86.53 metro;

Observações

Conclusão da pré-escola Sementinha, localizada no município de Serrano do Maranhão - MA

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 18.2 TERRA VEGETAL E 18.3 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 863900/2022
02/05/2022, 08:29
acx1z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: acx1z

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual n°12.550492-6, N° de Registro no CREA/MA : 000542414-3, com sede na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, Executou os Serviços de CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, do Município de SERRANO DO MARANHÃO/MA, CEP 65.269-000, Conforme contrato n° 05.01/2022, conforme características abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
- Titulo do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Numero de Nacional do profissional no CREA/MA: 111678970-1
- Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA
- CNPJ: 29.403.541/0001-42
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
- CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47
- N° do contrato: 05.01/2022
- Valor do Contrato: R$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).
- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão
-Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220491386
-Período de execução da obra: 03/01/2022 à 18/03/2022

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA: A Referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo dos serviços e quantitativos executados, consta serviços da Conclusão da Pré-escola Sementinha. Atestamos ainda que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que não desabone sua idoneidade.

Serrano do Maranhão – MA, 18 de Março de 2022.

TIAGO GATINHO DE ABREU
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1115999117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

14.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.16	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
15.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
15.1.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
15.1.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
15.2	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
15.2.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	42
15.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	42
16	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
16.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1
17	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
17.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	7,83
18	**PLAYGROUND**		
18.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,81
18.2	Terra vegetal	m³	16
18.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	160
18.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,81
18.5	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	69,9
18.6	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2
18.7	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	2
18.8	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	2
19	**SERVIÇOS FINAIS**		
19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	501,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Ronildo Cardoso Silva
CPF 00299931218

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

12.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8
13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	86,53
13.2	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1
13.3	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. AF_12/2020	UN	1
13.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
14	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
14.1	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	2
14.2	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
14.3	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
14.4	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
14.5	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
14.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.7	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
14.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
14.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.10	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2
14.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
14.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, em 02/05/2022 emitida

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

8.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	170,56
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	602
9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	602
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	31,02
9.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	1,72
10	**SISTEMAS DE PISOS**		
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	179,9
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	421,57
10.3	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	37,51
10.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,22
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,14
10.6	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	9
11	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1648,04
11.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1648,04
11.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	54
12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66
12.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4
12.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, 02/05/2022 em emitida

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

4.3	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**		
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	140,88
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	301
5.2	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	2,4
6	**ESQUADRIAS**		
6.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9
6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
6.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
6.2.1	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
6.3	**JANELAS**		
6.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	7,72
6.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,08
6.4	**VIDROS**		
6.4.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	0,64
7	**COBERTURA**		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,77
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	201,54
7.3	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	421,57
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	88,95
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, emitida em 02/05/2022

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	57,05
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	7,31
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	37,78
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,98
3	**FUNDAÇÕES**		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	106,37
3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	208,01
3.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,6
3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	529,3
3.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	5,96
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	**CONCRETO ARMADO – VIGAS**		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	123,72
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,5
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,4
4.2	**CONCRETO ARMADO – PILARES**		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	894,1
4.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	9,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, emitida em 02/05/2022

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 30.857.415/0001-47, por meio da secretaria de educação, ciência e tecnologia, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1
Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 30.857.415/0001-47
Nº do contrato: 05.01/2022
Valor do Contrato: R$ 435.519,34 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).
- Endereço da Obra: Av. do cajueiro, centro, sn, Serrano do Maranhão
Obra: CONCLUSÃO DA PRÉ-ESCOLA SEMENTINHA
Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220491386
Período de execução da obra: 03/01/2022 á 18/03/2022

Serrano do Maranhão – MA, 18 de Março de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Ronildo Cardoso Silva
CPF 00299931218

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 863900/2022, emitida em 02/05/2022

Certidão nº 863900/2022
02/05/2022, 08:36
Chave de Impressão: acx1z
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 02/05/2022, às 08:36.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

883311/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220565134** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2022 Baixada em: 31/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO** CPF/CNPJ: **06.200.745/0001-80**
Endereço do contratante: PRAçA José Sarney Nº: 560
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Contrato: 090/2022PMP Celebrado em: 12/08/2022
Valor do contrato: R$ 10.946.912,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA José Sarney Nº: 560
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PINHEIRO UF: MA CEP: 65200000
Coordenadas Geográficas: -2.516774, -45.080251
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 15/08/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO CPF/CNPJ: 06.200.745/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3900.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1500.00 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM: RIOS, CÓRREGOS, PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA.

Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO AS ATIVIDADES REFERENTES AOS 1.7.4, 1.7.5 E 1.7.6 (PODA), POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 883311/2023
04/04/2023, 16:04
902BZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 902BZ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica , que a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o Nº 39.926.481/0001-04, Nº de registro no CREA/MA: 000543496-3, com sede na RUA BOA ESPERANÇA, Nº 12, CANÁRIO, TURIAÇU-MA. CEP: 65.278-000, executou os serviços de contenção de encostas, manutenção e conservação em: rios, córregos, praças, vias públicas em diversos logradouros pavimentados e não pavimentados no município de Pinheiro – MA, CEP 65.200-000, conforme Contrato Nº 090/2022 PMP, de acordo com características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
- Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
- Número Nacional do profissional do CREA/MA: 111678970-1
- Empresa Executora dos Serviços: RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI
- CNPJ Nº: 39.926.481/0001-04
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: RUA BOA ESPERANÇA, Nº 12, CANÁRIO, TURIAÇU-MA. CEP: 65.278-000
- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
- CNPJ da Contratante: 06.200.745/0001-80
- Nº do Contrato: 090/2022 PMP
- Valor do Contrato: R$ 10.946.912,12 (dez milhões novecentos e quarenta e seis mil novecentos e doze reais e doze centavos)
-Obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM: RIOS, CÓRREGOS, PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA.
- Endereço da Obra: Pinheiro, CEP: 65.200-000
- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220565134
- Período de Execução da Obra: 15/08/2022 a 27/02/2023

2) PRINCIPAIS CARACTERÍTICAS TÉCNICAS DA OBRA:
A referida obra em conformidade com a planilha dos quantitativos, em anexo, dos serviços executados consta EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM: RIOS, CÓRREGOS, PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO - MA. Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, portanto, não temos fato que desabone sua idoneidade.

Pinheiro/MA, 30 de Março de 2023.

Patrícia H. Ramos da Costa Oliveira

Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
CPF Nº 651.641.483-15/ RG Nº 12673081999-0 SSP/MA

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, emitida em 04/04/2023

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	INFRA ESTRUTURA URBANA E VIARIA		
1.1	OBRAS VIARIAS(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)		
1.1.1	ALVENARIA POLIEDRICA, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA	m²	1.125,00
1.1.2	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	U	22,50
1.1.3	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	3.750,00
1.1.4	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	3.750,00
1.1.5	CONSTRUÇAO DE PAVIMENTO COM APLICAÇAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m³	1.500,00
1.1.7	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	9.000,00
1.1.8	"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDU BRITA COMERCIAL CUM USINA300 T/H. AF_06/2017"	m³	225,00
1.1.9	"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017"	m³	225,00
1.1.10	"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017"	m³	375,00
1.1.11	GEOTEXTIL NAO TECIDO PARA ESTABILIZAÇAO DE SOLOS	m²	750,00
1.1.12	PARALELEPIPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM- FCK = 35 MPA,	m²	1.050,00
1.1.13	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.200,00
1.1.14	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m³	1.350,00
1.1.15	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 40 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.350,00
1.1.16	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 10 CM - FCK = 40 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	
1.1.17	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	525,00
1.1.18	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	675,00
1.1.19	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	750,00
1.1.20	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	300,00
1.1.21	MEIO-FIO DE CONCRETO FUNDIDO "IN LOCO" 15 X 45 CM	M	750,00
1.1.22	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE- MOLDADO TIPO A- (12 X 16.7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇAO E REATERR	M	750,00
1.1.23	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO B - (12 X 18 X 45) CM, INCLUSIVE ESCAVA	M	450,00
1.1.24	PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM	m²	75,00
1.1.25	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m²	675,00
1.1.26	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	600,00
1.1.27	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	225,00
1.1.28	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	
1.1.29	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM PISO	m²	225,00

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/04/2023, às 16:05.

	(20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA		
1.1.30	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	225,00
1.1.31	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	225,00
1.1.32	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	
1.1.33	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	37,00
1.1.34	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO	M	300,00
1.1.35	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	300,00
1.1.36	"IMPRIMACAO (EXECUÇAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)"	m²	60.000,00
1.1.37	"PINTURA DE LIGAÇAO (EXECUQAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)"	m²	60.000,00
1.1.38	"TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)"	M3XKM	
1.1.39	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTEDE 15,10 A20,00 KM	TXKM	2.600,00
1.1.40	REVESTIMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA COM COLCHAO DE AREIA	m²	
1.1.41	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	750,00
1.1.42	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	4.500,00
1.1.43	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMAS EM PLACAS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, UMIDECIMENTO, CORTE E CARGA DA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO)	m²	3.000,00
1.1.44	TRANSPORTE DE GRAMA	TXKM	150.000,00
1.2	**DRENAGEM**		
1.2.1	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	225,00
1.2.2	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	225,00
1.2.3	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	225,00
1.2.4	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO I, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	450,00
1.3	**TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA**		
1.3.1	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	375,00
1.3.2	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m³	3.000,00
1.3.3	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	m³	225,00
1.3.4	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	m³	120,00
1.3.5	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	7.500,00

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/04/2023, às 16:05.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

1.3.6	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	4.500,00
1.3.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	450,00
1.3.8	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAPTIPO B-PERFIL 1-8"	m²	300,00
1.3.9	"ESCORAMENTO DE VALAS COM UTILIZACAO DE ESTRUTURA DE ACO TIPO BLINDAGEM PESADA, PARA VALAS COM PROFUNDIDADE ACIMA DE 2,00M"	m²	1.500,00
1.3.10	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	m³	240,00
1.3.11	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	240,00
1.3.12	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO	m²	6.000,00
1.3.13	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	2.700,00
1.3.14	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M	m³	180,00
1.3.15	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M	m³	180,00
1.3.16	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	m³	150,00
1.3.17	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	300,00
1.3.18	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	675,00
1.4	**TRANSPORTES**		
1.4.1	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL	m³	750,00
1.4.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	m³	750,00
1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	m³	375,00
1.4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 50 M < DMT <= 100 M	m³	375,00
1.4.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	675,00
1.4.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M2XKM	675,00
1.4.7	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	3.750,00
1.4.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3XKM	9.000,00
1.4.9	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	300,00
1.4.10	CAMINHÃO TOCO,PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,3 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	300,00
1.5	**DRAGAGEM**		
1.5.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	675,00
1.5.2	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	2.775,00
1.5.3	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	m³	7.050,00
1.5.7	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	67.500,00
1.6	**CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS**		
1.6.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO, DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM	TXKM	19.500,00
1.6.2	BASE ESTAB. GRANUL. COMP. ENERG. PROCTOR MODIF, COM BRITA	m³	6.000,00
1.6.3	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	7.050,00

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/04/2023, às 16:05.

1.6.4	TAPA BURACO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DA MASSA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	7.950,00
1.6.5	REMENDO PROFUNDO-RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA GRANULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DE CAMADA GRANULA REVESTIMENTO BETUMINOSO, TRANSPORTE PARA BOTA-FORA, FORNECIMENTO DO MATERIAL GRANULAR)	m³	1.620,00
1.6.6	LAMA ASFALTICA COM EMULSÃO RL-1C FINA	m²	600,00
1.6.7	LAMA ASFALTICA COM EMULSÃO RL-1C GROSSA	m²	2.340,00
1.7	**CONSERVAÇÃO/LIMPEZA DE LOCAIS PUBLICOS**		
1.7.1	LIMPEZA DE BUEIRO	M³	225,00
1.7.2	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA	M	4.200,00
1.7.3	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	30.000,00
1.7.4	PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M	UN	165,00
1.7.5	"PODA EM ALTURA DEARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M"	UN	75,00
1.7.6	"PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR 0U IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60 M"	UN	37,00
1.7.8	ROÇADA MANUAL LEVE (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM)	m²	375.000,00
1.7.9 -	ROÇADA MECANIZADA(EXECUÇAO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM)	HA	900,00
1.7.10	CAPINA(EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO DO MATERIAL ATÉ 5 KM)	m²	187.500,00
1.7.11	CAIAÇAO COM FIXADOR DE CAL	M	22.500,00
1.8	**FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA**		
1.8.1	AREIA LAVADA COM FRETE	M³	1.425,00
1.8.2	"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA(NBR 9781), COR NATURAL"	m²	1.312,50
1.8.3	BRITA CALCAREA COM FRETE BRITA 0,1,2,3	M³	2.550,00
1.8.4	BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA 0,1,2,3	M³	1.275,00
1.8.5	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	750,00
1.8.6	CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/ BH)	M³	1.275,00
1.8.7	CASCALHO COMUM (DE RIO) COM FRETE	M³	750,00
1.8.8	PEDRA DE MÃO (CALÇADAO) DE CALCAREO COM FRETE	M³	2.250,00
1.8.9	PEDRA DE MÃO (CALÇADAO) DE GNAISSE OOM FRETE	M³	2.250,00
1.9	**TOPOGRAFIA**		
1.9.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS	U	330,00
1.9.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	12,00
1.9.3	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	18,00
1.10	**CANTEIRO DE OBRAS**		
1.10.1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	m²	18,00
1.10.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UN	10,00
1.10.3	"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS"	MES	18,00
1.10.4	"LOGAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA FERRAMENTARIA SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO"	MES	18,00
1.10.5	"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, POLO 1.20 X 50 M (L X C)"	M	525,00
1.10.6	CONE EM PVC H = 75 CM	M	300,00
1.11	**SINALIZACAO**		
1.11.1	COLOCAÇAO DE PLACA	m²	84,00
1.11.2	REMOÇAO DE PLACAS	U	42,00
1.12	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,80
1.12.2	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,80
1.12.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,80
1.12.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	1,80

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - I

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 04/04/2023, às 16:05.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	COMPLEMENTARES		
1.12.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,80
1.12.6	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,80

Pinheiro/MA, 30 de Março de 2023.

Patrícia H. Ramos da Costa Oliveira

Patrícia Helena Ramos da Costa Oliveira
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
CPF Nº 651.641.483-15/ RG Nº 12673081999-0 SSP/MA

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida em

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/04/2023, às 16:05.

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa RE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI , inscrita no CNPJ sob nº 39.926.481/0001-04, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 000543496-3, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na RUA BOA ESPERANÇA, Nº 12, BAIRRO CANARIO, NA CIDADE DE TURIAÇU - MA, executou os serviços de CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, MANUTENÇÃO E CONVERVAÇÃO EM RIOS, CORREGOS, PRAÇAS, VIAS, PUBLICAS EM DIVERSOS LOGRADOUROS PAVIMENTADOS E NÃO PAVIMENTADOS NO MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 090/2022PMP. SERVIÇO/OBRA SITUADO NA PRAÇA JOSE SARNEY, Nº 560, BAIRRO CENTRO, na cidade de PINHEIRO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO – MA, inscrita no CNPJ: 06.200.745/0001-80, situada na PRAÇA JOSE SARNEY, Nº 560, BAIRRO CENTRO, na cidade de PINHEIRO – MA.

Obra iniciada no dia 15/08/2022 e termino dia 27/02/2023.

PINHEIRO – MA, 03 DE ABRIL DE 2023

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 883311/2023, em 04/04/2023 emitida

Certidão nº 883311/2023
04/04/2023, 16:05
Chave de Impressão: 902BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2023 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
882747/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220561997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 07/02/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Roberto** CPF/CNPJ: **01.612.348/0001-00**
Endereço do contratante: PRAçA Dois Poderes Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Contrato: 2022.0407.01 Celebrado em: 04/07/2022
Valor do contrato: R$ 497.335,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Dois Poderes Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO ROBERTO UF: MA CEP: 65758000
Coordenadas Geográficas: -5.021234, -44.992429
Data de início: 05/07/2022 Conclusão efetiva: 03/02/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roberto CPF/CNPJ: 01.612.348/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1747.65 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1747.65 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1747.65 metro quadrado;

Observações

REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO - MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 11.29; 11.30; 11.42 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 882747/2023
12/04/2023, 12:45
CB6Ca

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CB6Ca

CCL
FLS. 999
Página 1/9

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 29.403.541/0001-42, Inscrição Estadual nº 12.550492-6, Nº de Registro no CREA/MA: 000542414-3, com sede na Avenida José Vieira de Melo Nº 264, Rodoviária, Lago da Pedra – MA, CEP: 65715-000, Executou os serviços de Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal de São Roberto/MA, na praça Dois Poderes, s/n, Centro, São Roberto – MA, CEP 65.758-000, conforme contrato nº 2022.0407.01, conforme características e quantitativos abaixo:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

- Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA

- Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL

- Número do Profissional no CREA-MA: 1116789701MA

- Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

- CNPJ: 29.403.541/0001-42

- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIA, LAGO DA PEDRA-MA, CEP 65.715.000.

- Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA

- CNPJ da Contratante: 01.612.348/0001-00

- Valor do Contrato: 497.335,75 (quatrocentos e noventa e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

- Endereço da Obra: PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO, SÃO ROBERTO/MA

- Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220561997

- Período de Execução da Obra: 05/07/2022 A 03/02/2023 PLANILHA EM ANEXO.

SÃO ROBERTO – MA, 09 DE FEVEREIRO DE 2023

PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS:04852617317 Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS:04852617317

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA
Pedro Henrique Trabulsi Martins
CPF n° 048.526.173-17
Secretário Municipal de Finanças
Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, em 12/04/2023
emitida

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m²	1.747,65
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	8,97
2.2	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1km	m³	8,97
3.0	SERVIÇOS EM TERRA		
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	1,44
3.2	Escavação manual de valas em solo de qualquer categoria com profundidade menor ou igual a 1,30m - para a execução de Blocos/Sapatas (3 em 3)m	m³	1,58
3.3	Aterro interno com apiloado manual (SOQUETE) (em camadas de 20 cm) e transporte em carrinho de mão	m³	0,96
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	Baldrame em alv. de pedra argamassada, traço cimento e areia 1:6	m³	0,09
4.2	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento	kg	0,03
4.3	Lançamento de Concreto Fck-25Mpa	m²	0,03
4.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm	kg	1,95
4.5	Formas - utilização 2 vezes	m²	1,44
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m³	0,32
5.2	Lançamento de Concreto Fck-25Mpa3	m³	0,32
5.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm	KG	27,20
5.4	Formas - utilização 2 vezes	m²	0,90
5.5	Concreto Fck=25MPA-, preparo com betoneira. Sem lançamento	m³	1,34
5.6	Lançamento de Concreto Fck-25Mpa	m³	1,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, emitida em 12/04/2023

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

5.7	Armação CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- fornecimento/corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação (65Kg/m3)	KG	87,10
5.8	Formas - utilização 2 vezes	m²	8,90
6.0	**PAREDES E PAINÉIS E CERCAS**		
6.1	Alvenaria de tijolo furado de 9cm x 19cm x 19cm (espessura 9cm) assentados com argamassa de assentamento com preparo maunal	m²	33,12
7.0	**COBERTURA**		
7.1	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição do material e substituição de peças danificadas	m²	100,40
7.2	Revisão de estrutura de madeira p/ telha cerâmica ou concreto vão 3 a 7 m (Tesouras / Terças / Contravamentos / FERRAGENS)	m²	100,40
7.3	Laje premoldada para forro carga 150kg/m2 vao 3,0m	m²	19,08
7.4	Escoramento tubular metalico para formas/lajes concreto	m²	19,08
7.5	Forma para laje convencional-compensado resinado 9mm	m²	19,08
7.6	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3 5cm x 5,5cm, instalado	m²	81,20
7.7	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	320,40
8.0	**REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS**		
8.1	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m²	1.803,31
8.2	Chapisco com argamassa cimento e areia traço 1:3 para perimetro do muro de apoio	m²	332,32
8.3	Emboço com argamassa cimento e areia traço 1:4, espessura 2,5cm preparo manual em paredes	m²	79,69
8.4	Reboco com argamassa cimento e areia traço 1:3, espessura 2,0cm em paredes	m²	332,32
8.5	Revestimento em cerâmica (45X45cm) na cor padrão especifica do município	m²	79,69
9.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
9.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	m²	100,40
9.2	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (p/ trefego de veiculos)	m²	180,00
9.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios.	M	20,00
9.4	Piso em granilite moldado no local	m²	898,00
9.5	Cerâmica (60X60cm) na cor a definir, conforme projeto	m²	401,60
10.0	**ESQUADRIAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, em 12/04/2023 emitida

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de gestão muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

10.1	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação	m²	44,33
10.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	5,00
10.3	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	UN	17,00
10.4	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	6,30
10.5	Kit Motor Rossi dz Nano Turbo 4 Cremalheiras 2 Controles p/ Portão Eletrônico Correr Deslizante 600kg	unid	1,00
10.6	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios	UN	2,00
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.1	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	UN	2,00
11.2	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	UN	2,00
11.3	Quadro de medição	UN	2,00
11.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN	un	6,00
11.5	Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN	un	1,00
11.6	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN	un	2,00
11.7	Dispositivo de proteção contra surto	UN	4,00
11.8	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 5 Ka	un	20,00
11.9	Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 5 kA	un	5,00
11.10	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 4.5 kA	un	11,00
11.11	Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 4.5 kA	un	2,00
11.12	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A - 4.5 kA	un	1,00
11.13	Disjuntor termomagnetico tripolar 200A	UN	1,00
11.14	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") , inclusive rasgos da parede	M	200,00
11.15	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") inclusive rasgos da parede	M	100,00
11.16	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") inclusive rasgos da parede	M	100,00
11.17	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") inclusive rasgos da parede	M	100,00
11.18	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") inclusive rasgos da parede	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8827747/2023, emitida em 12/04/2023

Certidão nº 8827747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

11.19	Luva de aço galvanizado 1.1/2"	UN	4,00
11.20	Luva de aço galvanizado 1/2"	UN	1,00
11.21	Caixa de passagem 40x40 com tampa	un	12,00
11.22	Caixa de passagem PVC 4x4"	UN	4,00
11.23	Caixa de passagem PVC 4x2"	UN	12,00
11.24	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	UN	30,00
11.25	Canaleta PVC 80x80cm	M	20,00
11.26	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²	M	400,00
11.27	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	M	500,00
11.28	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	M	25,00
11.29	Cabo CCI-50 2 pares	M	25,00
11.30	Cabo CCE-50 2 pares	M	23,00
11.31	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	UN	45,00
11.32	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	UN	4,00
11.33	Interruptor simples 10 A, completa	UN	10,00
11.34	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	UN	10,00
11.35	Interruptor três seções 10A por seção, completa	UN	5,00
11.36	Interruptor simples com uma tomada	UN	5,00
11.37	Placa cega 2x4"	UN	15,00
11.38	poste aço cônico de ate 9,0m com super led tipo petala 100w 6500k	UN	12,00
11.39	Luminaria plafon de sobrepor redondo home led 6w embralumi	UN	15,00
11.40	luminaria tubular de led completa bivolt 18w 60cm brancofrio	UN	32,00
11.41	Balizador de solo led mini spur redondo sth8702/27 stella	UN	14,00
11.42	Tomada modular RJ-45 completa	UN	10,00
12.0	**PINTURA**		
12.1	Pintura em Paredes internas e externas (fachadas principal e laterais) com tinta látex acrílica ou pva , duas demãos - cor especifica do municipio	m²	3.606,62
12.2	Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos	m²	436,46
13.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, em 12/04/2023
emitida

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

CCL
FLS. Página 3/9

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

13.1	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação	M	15,00
13.2	Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação	M	10,00
13.3	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação	M	15,00
13.4	Tubo de PVC Série Normal 150mm , fornec. e instalação	M	2,00
13.5	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	UN	2,00
13.6	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	UN	10,00
13.7	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	UN	4,00
13.8	Junção PVC esgoto 40 mm	UN	4,00
13.9	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	2,00
13.10	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	UN	2,00
13.11	Caixa Sifonada 100x100x50mm	UN	2,00
13.12	Ralo Seco PVC 100x40mm	UN	2,00
13.13	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	UN	4,00
13.14	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	23,00
13.15	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	8,00
13.16	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	3,00
13.17	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação	M	11,00
13.18	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	4,00
13.19	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	32,00
13.20	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm	UN	14,00
13.21	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	UN	15,00
13.22	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	UN	42,00
13.23	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	UN	8,00
13.24	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	UN	2,00
13.25	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm	UN	2,00
13.26	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	UN	1,00
13.27	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm	UN	2,00
13.28	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm	UN	5,00
13.29	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	UN	2,00
13.30	Te PVC soldável agua fria 20mm	UN	6,00
13.31	Te PVC soldável agua fria 25mm	UN	4,00
13.32	Te PVC soldável agua fria 40mm	UN	1,00
13.33	Te PVC soldável agua fria 60mm	UN	8,00
13.34	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, em 12/04/2023 emitida

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

Prefeitura de
SÃO ROBERTO
Tempo de fazer muito mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO
CNPJ Nº 01.612.348/0001-00
PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO

13.35	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	UN	2,00
13.36	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	UN	1,00
13.37	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	UN	1,00
13.38	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	UN	2,00
13.39	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	UN	1,00
14.0	**LOUÇAS / METAIS DIVERSOS / RESERVATÓRIOS**		
14.1	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	UN	5,00
14.2	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	UN	5,00
14.3	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	UN	4,00
14.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	UN	5,00
14.5	Cuba de embutir oval em louça branca	UN	5,00
14.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	UN	5,00
14.7	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	UN	5,00
14.8	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	3,00
14.9	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	UN	3,00
14.10	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	UN	5,00
14.11	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	UN	8,00
14.12	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,40x0,60, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	un	1,00
14.13	Bancada de granito preto c/boleamento duplo (colocado) em cozinha	m²	0,87
16.0	**LIMPEZA DAOBRA**		
14.1	Limpeza geral da obra, inclusive bota-fora	m²	1.747,65

PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS:04852617317
Assinado de forma digital por PEDRO HENRIQUE TRABULSI MARTINS:04852617317

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA
Pedro Henrique Trabulsi Martins
CPF n° 048.526.173-17
Secretário Municipal de Finanças
Contratante

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, em 12/04/2023 emitida

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 7 folhas

LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA TÉCNICA REALIZADA, CONSTATOU-SE QUE A PROFISSIONAL, RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, REGISTRO NO CREA/MA Nº 1116789701, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO/MA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.0407.01, JUNTAMENTE COM A EMPRESA JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, CNPJ Nº 29.403.541/0001-42, SITUADA NA AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIÁRIA NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA, SERVIÇO CONTRATADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROBERTO – MA, CNPJ 01.612.348/0001-00, LOCALIZADA NA PRAÇA DOIS PODERES, S/N, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO ROBERTO/MA.

OBRA INICIADA EM 05/07/2022 A 03/02/2023, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.

SÃO ROBERTO – MA, 27 DE MARÇO DE 2023

Bruna Viana Silva

BRUNA VIANA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CONFEA Nº 111604994-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 882747/2023, emitida em 12/04/2023

Certidão nº 882747/2023
13/04/2023, 09:23
Chave de Impressão: CB6Ca
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2023 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
877153/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220598044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2022 Baixada em: 19/12/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 0340/2022 Celebrado em: 11/10/2022
Valor do contrato: R$ 249.990,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.852546, -45.115747
Data de início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 15/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: 01.612.626/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 441.40 metro cúbico; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 206.53 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 109.51 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens iluminação pública, urbanização, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 877153/2022
26/12/2022, 11:03
waZ2A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: waZ2A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.626/0001-11, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços da CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1
Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 01.612.626/0001-11
Nº do contrato: 0340/2022
Valor do Contrato: R$ 249.990,88 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).
Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAÚDE
Endereço da Obra: Av. das Palmeiras, S/N, Bairro Centro
Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220598044
Período de execução da obra: 12/10/2022 à 15/12/2022

Serrano do Maranhão – MA, 16 de Dezembro de 2022

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
CNPJ nº 01.612.626/0001-11
Jônatas de Castro Costa
RG nº 000097443798-0
CPF nº 967.365.183-34

Samuel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	692,38
2			**MOVIMENTO DA TERRA**		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	37,59
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	104,75
3			**GUIAS E SARJETAS**		
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	206,53
3.2	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	109,51
4			**PAVIMENTAÇÃO PRAÇA**		
4.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	12,86
4.2	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	428,54
4.3	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	111,16
4.4	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	29,6
4.5	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3
5			**ESTACIONAMENTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34

5.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	338,25
5.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	395,75
5.3	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	16,91
5.4	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	3
6			**PERGOLADO EM MADEIRA**		
6.1	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	39,52
7			**ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
7.1	8371	ORSE	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	9
7.2	101653	SINAPI	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UN	9
7.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,56
7.4	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.5	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.6	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,75
7.7	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.9	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,15
7.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34

7.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	81,25
7.13	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	9
7.14	078083	SBC	HASTE ATERRAMENTO ACO SAE 1020 REVESTIDA COBRE 3/4""x3,0m	UN	9
8			**PINTURA**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	428,54
8.2	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	206,53
8.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	25,4
9			**URBANIZAÇÃO**		
9.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	385,44
9.2	C0229	SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	UN	20
9.3	11104	ORSE	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	35
9.4	7673	ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio	un	7
10			**IRRIGAÇÃO**		
10.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,5
10.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	49,23
10.3	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UN	2
10.4	103041	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
10.5	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2
11			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
11.1	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, emitida em 26/12/2022

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

JÔNATAS DE CASTRO COSTA: 96736518334 Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA: 96736518334

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

11.2	200018	SBC	BANCO JARDIM CONCRETO PREMOLDADO 1,60x0,70m	UN	8
11.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	8
12			**SERVIÇOS FINAIS**		
12.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	428,54

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Dados: 2022.12.16 18:02:26 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
CNPJ nº 01.612.626/0001-11
Jônatas de Castro Costa
RG nº 000097443798-0
CPF nº 967.365.183-34

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 1116843[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022
emitida

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 26/12/2022, às 11:04.

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob n° 29.403541/000142, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO – MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0340/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL SERRANO DO MARANHÃO – MA, inscrita no CNPJ: 01.612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO – MA.

Obra iniciada no dia 12/10/2022 e termino dia 15/12/2022.

SERRANO DO MARANHÃO – MA, 16 DE DEZEMBRO DE 2022

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 877153/2022, em 26/12/2022 emitida

Certidão nº 877153/2022
26/12/2022, 11:04
Chave de Impressão: waZ2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/12/2022 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

888869/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220570916** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/09/2022 Baixada em: 31/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.671/0001-76**
Endereço do contratante: PRAçA Nossa Senhora da Conceição Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTO AMARO UF: MA CEP: 65195000
Contrato: TP/01.2109.003/2022 Celebrado em: 21/09/2022
Valor do contrato: R$ 1.193.757,35 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA Nossa Senhora da Conceição Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTO AMARO UF: MA CEP: 65195000
Coordenadas Geográficas: -2.644580, -43.135954
Data de início: 21/09/2022 Conclusão efetiva: 21/03/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.612.671/0001-76

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1722.70 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 8613.51 metro quadrado;

Observações

RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 888869/2023
19/06/2023, 12:58
wxWb8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wxWb8

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
CNPJ: 01.612.671/0001-76

SANTO AMARO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - MA
CNPJ: 01.612.671/0001-76
EMPRESA CONTRATADA: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL
REGISTRO NO CREA Nº: 1116789701

OBRA: RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO.
ENDEREÇO DA OBRA: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA. CEP: 65.195-000
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº: MA20220570916

CONTRATO Nº: TP 01.2109.003/2022
VALOR DA OBRA: 1.193.757,35 (UM MILHÃO CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
PERÍODO DA OBRA: 21/09/2022 A 21/03/2023

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A PROFISSIONAL ACIMA CITADA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIOS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA.
ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL, DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA, 01 DE JUNHO DE 2023.

João da Cruz de Aguiar
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte.
CPF nº 237.274.033-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888869/2023, em 19/06/2023
emitida

Certidão nº 888869/2023
20/06/2023, 13:40
Chave de Impressão: wxWb8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 20/06/2023, às 13:40.

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
SETOR DE COMPRAS
CNPJ: 01.612.671/0001-76

SANTO AMARO DO MARANHÃO

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
1.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	70,00
1.3	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.786,71
2	**REMOÇÃO DE BLOCOS DANIFICADOS**		
2.1	REMOCAO DE BLOCOS DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	8.873,51
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	18.805,19
3	**TERRAPLENAGEM**		
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	2.122,70
3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M²	2.122,70
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.873,51
4	**REASSENTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M²	8.873,51
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14.994,15

PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N – CENTRO – CEP: 65.195-000
SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888869/2023, emitida em 19/06/2023

Certidão nº 888869/2023
20/06/2023, 13:40
Chave de Impressão: wxWb8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 4 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO
SETOR DE COMPRAS
CNPJ: 01.612.671/0001-76

SANTO AMARO DO MARANHÃO

4.3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	1.992,70
5	**DRENAGEM**		
4.1	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO 15MPA, COM A,30 M ALTURA X 0,12 M, BASE, REJUNTE DE ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5(CIMENTO E AREIA)	M	2.859,30
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.859,30
4.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJULGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1.330,15
4.4	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4.189,45
6	**RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIAS**		
6.1	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	20,00
6.2	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	20,00

João da Cruz de Aguiar
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte.
CPF nº 237.274.033-49

PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N – CENTRO – CEP: 65.195-000
SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888869/2023, em 19/06/2023 emitida

Certidão nº 888869/2023
20/06/2023, 13:40
Chave de Impressão: wxWb8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 4 folhas

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob n° 29.403.541/0001-42, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143-MA, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO TP/01.2109.003/2022. SERVIÇO/OBRA SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA O MUNICIPIO DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA, inscrita no CNPJ: 01.612.671/0001-76, situada na PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA.

Obra iniciada no dia 21/09/2022 e termino dia 21/03/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

SANTO AMARO DO MARANHÃO – MA, 16 DE JUNHO DE 2023

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 888869/2023, em 19/06/2023 emitida em

Certidão nº 888869/2023
20/06/2023, 13:40
Chave de Impressão: wxWb8
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/06/2023 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
887310/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220586046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/11/2022 Baixada em: 24/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Icatu - MA** CPF/CNPJ: **05.296.298/0001-42**
Endereço do contratante: RUA Coronel Cortez Maciel Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Contrato: 003.2022.1433.2022 Celebrado em: 09/11/2022
Valor do contrato: R$ 1.155.369,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Coronel Cortez Maciel Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ICATU UF: MA CEP: 65170000
Coordenadas Geográficas: -2.666249, -43.981812
Data de início: 10/11/2022 Conclusão efetiva: 10/03/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Icatu - MA CPF/CNPJ: 05.296.298/0001-42

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 52 - Execução de reforma 98.37 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 52 - Execução de reforma 77.25 metro cúbico;

Observações

REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.12 TELEFONE E LÓGICA;1.18.1; 1.18.2 PAISAGISMO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887310/2023
02/06/2023, 14:40
wY9w0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wY9w0

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU - MA
CNPJ: 05.296.298/0001-42
EMPRESA CONTRATADA: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL
REGISTRO NO CREA: 1116789701

OBRA: REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
ENDEREÇO DA OBRA: ICATU – MA, CEP: 65170-000
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº: MA20220586046

CONTRATO Nº: 003.2022.1433.2022
VALOR DA OBRA: 1.155.369,81 (UM MILHÃO CENTO E QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM REAIS).
PERÍODO DA OBRA: 10/11/2022 A 10/03/2023

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A PROFISSIONAL ACIMA CITADA, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE ICATU –MA.

ATESTAMOS AINDA, QUE A PROFISSIONAL, DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TECNICAMENTE A TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGÊNCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

Icatu - MA, 24 de maio de 2023.

HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO:81050364368
Assinado de forma digital por HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO:81050364368

Heloide Barbosa Coelho Azevedo
Secretaria Municipal de Educação
CPF Nº 810.503.643-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,29
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	74,33
1.1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	683,24
1.1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82,92
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	87,21
1.2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	77,59
1.2.3	12	ORSE	Demolição de forros	m²	56,13
1.2.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	54,07
1.2.5	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	111,92
1.2.6	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	100,04
1.2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	167,37
1.2.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	112,95
1.2.9	43	ORSE	Retirada de calha	m	37,77
1.2.10	4876	ORSE	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m²	36,91
1.2.11	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	41,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.2.12	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	64,37
1.2.13	85407	SINAPI	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	192,26
1.2.14	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	26
1.2.15	40	ORSE	Remoção de luminária	un	34
1.2.16	10971	ORSE	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	8,58
1.2.17	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	4
1.2.18	7224	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	4
1.2.19	3250	ORSE	Remoção de ventilador de teto	un	6
1.2.20	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	25,75
1.2.21	022653	SBC	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m²	34,33
1.2.22	023403	SBC	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS	m²	31,76
1.2.23	024414	SBC	REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE BOX	m²	38,62
1.2.24	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	18,02
1.2.25	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	36,91
1.2.26	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	55,96
1.2.27	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	214,58
1.3			**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	17,19
1.3.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	17,19
1.3.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	m³	17,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, em 02/06/2023 emitida

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

			1,30 M. AF_02/2021		
1.3.1.4	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	27,17
1.3.1.5	79484	SINAPI	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	34,53
1.3.1.6	73904/001	SINAPI	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	82,08
1.3.1.7	93361	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	18,74
1.3.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	19,24
1.3.1.9	020304	SBC	REPOSICAO/REATERRO DE CAVA BALDRAME COM MATERIAL DA OBRA	m³	17,5
1.3.1.10	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	40,54
1.3.1.11	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	34,67
1.3.1.12	73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	120,5
1.3.2			**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	117,68
1.3.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	117,17
1.3.2.3	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	119,24
1.3.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	917,47
1.3.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.223,89
1.3.2.7	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.121,47
1.3.2.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.100,79
1.3.2.9	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	821,49
1.3.2.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	912,71
1.3.2.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	913,91
1.3.2.12	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	927,82
1.3.2.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1.041,73
1.4			**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	743,79
1.4.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	519,74
1.4.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.	m²	634,67

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

			AF_09/2020		
1.4.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	864,35
1.4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	919,91
1.4.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.103,54
1.4.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.310,67
1.4.8	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	932,47
1.4.9	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	513,75
1.4.10	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	518,43
1.4.11	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	518,43
1.4.12	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	416,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.4.13	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	419,38
1.4.14	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	412,72
1.4.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	421,63
1.5			**PAREDES E PAINEIS**		
1.5.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	103,08
1.5.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	118,88
1.5.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	122,32
1.5.4	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	120,6
1.5.5	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	121,46
1.5.6	090023	SBC	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO MONT 90MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO	m²	93,17
1.6			**ESQUADRIAS**		
1.6.1	8729	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	2
1.6.2	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2
1.6.3	3539	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2
1.6.4	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3
1.6.5	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.6.6	3545	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	6
1.6.7	3546	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2
1.6.8	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	4
1.6.9	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4
1.6.10	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
1.6.11	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	1,72
1.6.12	C1959	SEINFRA	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1.5)cm	m²	4,29
1.6.13	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,72
1.6.14	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,66
1.6.15	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,32
1.6.16	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.6.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,32
1.6.18	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,64
1.6.19	1760	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	2,75
1.6.20	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2,23
1.6.21	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,26
1.6.22	171	ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	2,06
1.6.23	170	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	4,1
1.6.24	169	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	5,51
1.6.25	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura	m²	5,01
1.6.26	11718	ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	6,04
1.6.27	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	9,46
1.6.28	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.6.29	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	4,96
1.6.30	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	5,15
1.6.31	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	7,21
1.6.32	111597	SBC	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8"" COM FIXACAO EM ALVENARIA	m²	45,49
1.6.33	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	36,91
1.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	21,31
1.7.2	74066/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	30,58
1.7.3	12316	ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	29,54
1.7.4	160063	SBC	IMPERMEABILIZACAO AREAS DE SERVICO E COZINHA	m²	19,81
1.7.5	1969	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	34,19
1.8			**COBERTURA**		
1.8.1	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4
1.8.2	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4
1.8.3	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.8.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5
1.8.5	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	23,17
1.8.6	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	58,4
1.8.7	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	34,35
1.8.8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	39,48
1.8.9	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	128,75
1.8.10	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	40,34
1.8.11	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	28,32
1.8.12	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,48
1.8.13	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	43,77
1.8.14	090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	M	30,9
1.8.15	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	32,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.8.16	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,91
1.8.17	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	43,77
1.9			**FORRO**		
1.9.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	321,46
1.9.2	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	331,81
1.9.3	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	255,84
1.10			**REVESTIMENTO**		
1.10.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	332,3
1.10.2	C3080	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	446,03
1.10.3	C3087	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	446,03
1.10.4	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	446,03
1.10.5	88786	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	m²	335,28
1.10.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	333,62
1.10.7	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	352,46
1.10.8	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	118,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.10.9	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	121,61
1.11			**PISOS (INTERNO E EXTERNO)**		
1.11.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	133,16
1.11.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	154,11
1.11.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	154,2
1.11.4	73991/003	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	122,75
1.11.5	2171	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	108,43
1.11.6	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	143,92
1.11.7	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	143,8
1.11.8	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	97,53
1.11.9	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	70,4
1.11.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,48
1.11.11	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	48,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

1.11.12	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	91,11
1.11.13	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	34,33
1.11.14	9417	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	25,75
1.11.15	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	67,17
1.11.16	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	19
1.11.17	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	12,89
1.12			**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**		
1.12.1	674	ORSE	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	4
1.12.2	9538	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	4
1.12.3	3146	ORSE	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	6
1.12.4	059025	SBC	ELETRODUTOS TELEFONE-ABERTURA/FECHAMENTO RASGOS EM ALVENARIAS	M	30,9
1.13			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
1.13.1	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,78
1.13.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	64,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, em 02/06/2023 emitida

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

			INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
1.13.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,01
1.13.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,58
1.13.5	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,29
1.13.6	4277	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	6,01
1.13.7	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	12,87
1.13.8	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	7,72
1.13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,31
1.13.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,16
1.13.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,53
1.13.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,89
1.13.13	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,09
1.13.14	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	6,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
1.13.15	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,57
1.13.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
1.13.17	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
1.13.18	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9
1.13.19	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.13.20	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5
1.13.21	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
1.13.22	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
1.13.23	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	8,58
1.13.24	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	6
1.13.25	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
1.13.26	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro. Icatu – MA

1.13.27	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8
1.13.28	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10
1.13.29	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13
1.13.30	83555	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16
1.13.31	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	14
1.13.32	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	21
1.13.33	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
1.13.34	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14
1.13.35	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9
1.13.36	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	16
1.13.37	060142	SBC	LUMINARIA TIPO PLAFON PARA COMPARTIMENTO LIXO COM 2 LAMPADAS	UN	3
1.13.38	060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	UN	29
1.13.39	12021	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	19
1.13.40	12022	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	16
1.13.41	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E	UN	21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

			INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P		
1.13.42	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19
1.13.43	73831/004	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19
1.13.44	8739	ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	11
1.13.45	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38
1.13.46	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	26
1.13.47	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	33
1.13.48	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11
1.13.49	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9
1.13.50	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8
1.13.51	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18
1.13.52	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14
1.13.53	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
1.13.54	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
1.13.55	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.13.56	11267	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	2
1.13.57	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17
1.13.58	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14
1.13.59	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6
1.13.60	12305	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	3
1.13.61	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	5
1.13.62	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	2
1.13.63	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3
1.13.64	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2
1.13.65	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	6
1.14			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
1.14.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9
1.14.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,25
1.14.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

1.14.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,25
1.14.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,25
1.14.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	77,25
1.14.7	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,9
1.14.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6
1.14.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
1.14.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5
1.14.11	1459	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5
1.14.12	5099	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	5
1.14.13	1455	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	5
1.14.14	2039	ORSE	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	5
1.14.15	2040	ORSE	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	5
1.14.16	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3
1.14.17	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.14.18	1448	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	un	3
1.14.19	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	2
1.14.20	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	2
1.14.21	1447	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	5
1.14.22	1482	ORSE	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	3
1.14.23	C2689	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	2
1.14.24	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
1.14.25	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
1.14.26	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
1.15			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	5
1.15.2	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	128,75
1.15.3	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,52
1.15.4	1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	89,26
1.15.5	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	80,68
1.15.6	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	4
1.15.7	1700	ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	2
1.15.8	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	4
1.15.9	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	UN	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

			AF_12/2020		
1.15.10	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4
1.15.11	11551	ORSE	Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rev 01	un	4
1.15.12	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6
1.15.13	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6
1.15.14	6404	ORSE	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	34,33
1.15.15	1746	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	un	2
1.15.16	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	2
1.16			**LOUÇAS E ACESSORIOS**		
1.16.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	6
1.16.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
1.16.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4
1.16.4	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	4
1.16.5	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6
1.16.6	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	6
1.16.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.8	44.01.170	CPOS	Lavatório em polipropileno	UN	7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.16.9	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	3
1.16.10	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
1.16.11	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
1.16.12	00006136	Próprio	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	4
1.16.13	00038637	Próprio	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	5
1.16.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
1.16.15	2012	Próprio	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	4
1.16.16	MATED-11698	Próprio	SIFÃO METÁLICO PARA PIA AMERICANA (TIPO: COPO| MATERIAL: METAL| ACABAMENTO: CROMADO| DIÂMETRO DE ENTRADA: 1. 1/2"|DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 .1/2" OU 2")	UN	6
1.16.17	1471	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	4
1.16.18	1472	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	3
1.16.19	3677	ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	6
1.16.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	4
1.16.21	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.22	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.23	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
1.16.24	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	3
1.16.25	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.16.26	190536	SBC	TORNEIRA LAVAGEM AMARELA	UN	3
1.16.27	12070	ORSE	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	6
1.16.28	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	4
1.16.29	3708	ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	5
1.16.30	5020	ORSE	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	4
1.16.31	2033	ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	4
1.16.32	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	4
1.16.33	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	4
1.16.34	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	4
1.16.35	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4
1.16.36	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.37	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.16.38	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.39	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4
1.16.40	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
1.16.41	190771	SBC	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN	3
1.16.42	190883	SBC	PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,55m GHELP	UN	5
1.16.43	190242	SBC	BANCADA/PIA ACO INOX 1,50X52CM 1 CUBA + METAIS	UN	5
1.16.44	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	3
1.16.45	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	4
1.16.46	190529	SBC	TANQUE ACO INOX 47 LITROS COM METAIS	UN	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

1.16.47	056404	SBC	REGISTRO PARA GAS 3/8"" EM LIGA DE LATAO ROSQUEADO	UN	3
1.17			**PINTURA**		
1.17.1	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	497,82
1.17.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	497,82
1.17.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	497,82
1.17.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	497,82
1.17.5	9151	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar	m²	429,15
1.17.6	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	429,15
1.17.7	2284	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	429,15
1.17.8	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	429,15
1.17.9	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	429,15
1.17.10	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	429,15
1.17.11	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	429,15
1.17.12	180103	SBC	PINTURA ACETINADA METALATEX EM TETOS 2 DEMAOS SOBRE MASSA	m²	429,15
1.17.13	180072	SBC	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR	m²	429,15
1.17.14	180777	SBC	PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO DESIGN	m²	429,15
1.17.15	180778	SBC	PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO	m²	291,82
1.17.16	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	343,32
1.17.17	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	343,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA

			AF_05/2021		
1.17.18	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	343,32
1.17.19	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	343,32
1.17.20	180785	SBC	PINTURA DE PISOS ANTI-DERRAPANTE	m²	343,32
1.17.21	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	17
1.17.22	180507	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO	M	257,49
1.17.23	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	257,49
1.17.24	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	145,91
1.17.25	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	145,91
1.17.26	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	128,75
1.17.27	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	128,75
1.17.28	7988	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	61,8
1.17.29	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	61,8
1.17.30	2309	ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	51,15
1.17.31	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	48,06
1.17.32	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	17,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.17.33	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	48,06
1.17.34	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	48,06
1.17.35	3738	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m²	48,06
1.17.36	5039	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m²	33,47
1.17.37	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	120
1.17.38	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	120
1.17.39	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	48,06
1.17.40	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	20,6
1.17.41	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	57,51
1.17.42	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	48,92
1.18			**DIVERSOS**		
1.18.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	145,91
1.18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	343,32
1.18.3	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	3
1.18.4	9369	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	2
1.18.5	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	3
1.18.6	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, em 02/06/2023 emitida

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU
CNPJ: 05.296.298/0001-42
Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, Icatu – MA

1.18.7	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	154
1.18.8	C0223	SEINFRA	ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m	UN	7
1.19			**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	6,87
1.19.2	10308	ORSE	Limpeza de reservatório	m³	6,87
1.19.3	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	4
1.19.4	210055	SBC	LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	6,87
1.19.5	210012	SBC	LIMPEZA PISOS CERAMICOS	m²	6,87
1.19.6	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	357,49
1.19.7	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	594,82

HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO:81050364368
Assinado de forma digital por HELOIDE BARBOSA COELHO AZEVEDO:81050364368

Heloide Barbosa Coelho Azevedo
Secretaria Municipal de Educação
CPF Nº 810.503.643-68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, em 02/06/2023 emitida em

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL , inscrita no CNPJ sob n° 29.403.541/0001-42, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143-MA, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ICATU - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 003.2022.1433.2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA RUA CORONEL CORTEZ MACIEL, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ICATU – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU – MA, inscrita no CNPJ: 05.296.298/0001-42, situada na RUA CORONEL CORTEZ MACIEL, S/N, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE ICATU – MA.

Obra iniciada no dia 10/11/2022 e termino dia 10/03/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

ICATU – MA, 23 DE MAIO DE 2023

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887310/2023, emitida em 02/06/2023

Certidão nº 887310/2023
02/06/2023, 14:42
Chave de Impressão: wY9w0
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/06/2023 e contém 29 folhas

CC 449
FLS. Página 1/2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887207/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220568797** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2022 Baixada em: 22/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 0329/2022 Celebrado em: 12/08/2022
Valor do contrato: R$ 673.195,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.852546, -45.115747
Data de início: 15/08/2022 Conclusão efetiva: 15/02/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: 01.612.626/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 222.74 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRANO-MA.

Informações Complementares

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.17.25; 1.17.29 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO; 1.12 TELEFONE E LÓGICA;1.18.1; 1.18.2 PAISAGISMO por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887207/2023
29/05/2023, 14:52
1zwCY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1zwCY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.612.626/0001-11, por meio da Secretaria de Administração, atesta para os devidos fins, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 – Rodoviário, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRANO-MA, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Número Nacional do Profissional do CREA/MA: 111678970-1
Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ Nº: 29.403.541/0001-42
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 01.612.626/0001-11
Nº do Contrato: 0329/2022
Valor do Contrato: R$ 673.195,12 (seiscentos e setenta e três mil cento e noventa e cinco reais e doze centavos).
Obra: EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICÍPIO DE SERRANO-MA
Endereço da Obra: Avenida das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão - MA, CEP: 65.269-000.
Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº: MA20220568797 substituição à MA20220567512
Período de execução da obra: 15/08/2022 a 15/02/2023

Serrano do Maranhão – MA, 23 de maio de 2023.

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Documento assinado digitalmente
gov.br JONATAS DE CASTRO COSTA
Data: 23/05/2023 14:41:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jônatas de Castro Costa
Secretario Municipal de Administração
CPF Nº: 967.365.183-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 01/06/2023, às 08:50.

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES**		
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	25
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	200
1.1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1650
1.1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	250
1.2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	275
1.2.2	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	452
1.2.3	12	ORSE	Demolição de forros	m²	327
1.2.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	315
1.2.5	72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	652
1.2.6	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	175
1.2.7	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	975
1.2.8	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	658
1.2.9	43	ORSE	Retirada de calha	m	220
1.2.10	4876	ORSE	Remoção de madeiramento, exclusive peças principais	m²	215
1.2.11	85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	m²	243
1.2.12	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	375
1.2.13	85407	SINAPI	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	1120

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.2.14	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	150
1.2.15	40	ORSE	Remoção de luminária	un	200
1.2.16	10971	ORSE	Remocao de soleira de marmore ou granito	m	50
1.2.17	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	25
1.2.18	7224	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	25
1.2.19	3250	ORSE	Remoção de ventilador de teto	un	32
1.2.20	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	150
1.2.21	022653	SBC	RETIRADA DIVISORIAS E ARMARIOS	m²	200
1.2.22	023403	SBC	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS	m²	185
1.2.23	024414	SBC	REINSTALACAO DE DIVISORIAS DE BOX	m²	225
1.2.24	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	105
1.2.25	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	215
1.2.26	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	326
1.2.27	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	1250
1.3			**INFRAESTRUTURA**		
1.3.1			**MOVIMENTO DE TERRA**		
1.3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	100,12
1.3.1.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	100,12
1.3.1.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	100,12
1.3.1.4	90098	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	158,27
1.3.1.5	79484	SINAPI	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	m³	201,14
1.3.1.6	73904/001	SINAPI	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	478,13

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:50.

1.3.1.7	93361	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	109,15
1.3.1.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	112,06
1.3.1.9	020304	SBC	REPOSICAO/REATERRO DE CAVA BALDRAME COM MATERIAL DA OBRA	m³	101,97
1.3.1.10	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	236,17
1.3.1.11	94098	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	201,97
1.3.1.12	73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	701,98
1.3.2			**FUNDAÇÃO**		
1.3.2.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	102,98
1.3.2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	100,02
1.3.2.3	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	112,06
1.3.2.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	115,13
1.3.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,75
1.3.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	139,15
1.3.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	125,1
1.3.2.8	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	587,12
1.3.2.9	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	125,2
1.3.2.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	74,04
1.3.2.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	81,01
1.3.2.12	3429	ORSE	Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	162,07

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.3.2.13	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	243,08
1.4			**SUPERESTRUTURA**		
1.4.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	255,12
1.4.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	115,03
1.4.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	201,98
1.4.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	151,24
1.4.5	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,96
1.4.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,14
1.4.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	225,39
1.4.8	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	269,25
1.4.9	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	281,15
1.4.10	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	80,13
1.4.11	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	107,39
1.4.12	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	107,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:50.

1.4.12	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	97,07
1.4.13	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	107,05
1.4.14	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	74,08
1.4.15	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	125,98
1.5			**PAREDES E PAINEIS**		
1.5.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	600,5
1.5.2	10934	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, FBK 12 MPA, ESP = 0,19M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV. 01	m²	420,5
1.5.3	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	110
1.5.4	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	130
1.5.5	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	m²	120
1.5.6	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	125
1.5.7	090023	SBC	DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO MONT 90MM E=11,5 C/ ISOLAMENTO	m²	135
1.6			**ESQUADRIAS**		
1.6.1	8729	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	15
1.6.2	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	15
1.6.3	3539	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10
1.6.4	3540	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	18
1.6.5	3541	ORSE	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	18
1.6.6	3545	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	33
1.6.7	3546	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	14

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.6.8	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	26
1.6.9	3628	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	25
1.6.10	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15
1.6.11	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	10
1.6.12	C1959	SEINFRA	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO EMBUTIDO C/BATENTE DE (7X1.5)cm	m²	25
1.6.13	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10
1.6.14	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33
1.6.15	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	31
1.6.16	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25
1.6.17	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	31
1.6.18	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	27
1.6.19	1760	ORSE	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	m²	16
1.6.20	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	13
1.6.21	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	19
1.6.22	171	ORSE	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	12

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.6.23	170	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m²	23,9
1.6.24	169	ORSE	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	32,1
1.6.25	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodizios, perfis e fechadura	m²	29,15
1.6.26	11718	ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	35,2
1.6.27	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	55,1
1.6.28	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29
1.6.29	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	28,9
1.6.30	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	30
1.6.31	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	m²	42
1.6.32	111597	SBC	GRADIL EXTERNO EM BARRAS ACO 3/8"" COM FIXACAO EM ALVENARIA	m²	265
1.6.33	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	215
1.7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	124,15
1.7.2	74066/002	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	m²	178,15
1.7.3	12316	ORSE	Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1	m²	172,1
1.7.4	160063	SBC	IMPERMEABILIZACAO AREAS DE SERVICO E COZINHA	m²	115,4
1.7.5	1969	ORSE	impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	199,15
1.8			**COBERTURA**		
1.8.1	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, em 29/05/2023 emitida

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:50.

1.8.2	100369	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	23
1.8.3	92586	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	35
1.8.4	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	30
1.8.5	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	135
1.8.6	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	340,2
1.8.7	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	200,1
1.8.8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	230
1.8.9	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	750
1.8.10	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	235
1.8.11	248	ORSE	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	165
1.8.12	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	230
1.8.13	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	255
1.8.14	090686	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m	M	180
1.8.15	090685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	190
1.8.16	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	215
1.8.17	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	255
1.9			**FORRO**		
1.9.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	125

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.9.2	96366	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	185,3
1.9.3	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	325,3
1.10			**REVESTIMENTO**		
1.10.1	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	188,15
1.10.2	C3080	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	268,15
1.10.3	C3087	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	268,15
1.10.4	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	268,15
1.10.5	88786	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	m²	205,5
1.10.6	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	195,85
1.10.7	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	305,6
1.10.8	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	105,15
1.10.9	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	125,9
1.11			**PISOS (INTERNO E EXTERNO)**		
1.11.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	193,15
1.11.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	315,25
1.11.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	315,75
1.11.4	73991/003	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	715,1

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.11.5	2171	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm	m²	515,15
1.11.6	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	255,85
1.11.7	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	255,15
1.11.8	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	102,1
1.11.9	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	410,15
1.11.10	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20,3
1.11.11	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	285
1.11.12	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	356
1.11.13	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	200
1.11.14	9417	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	150
1.11.15	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	100
1.11.16	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	110
1.11.17	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	75,1
1.12			**INSTALAÇÕES DE TELEFONE E LÓGICA**		
1.12.1	674	ORSE	Ponto de telefone c/tomada padrão Telebrás, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	25
1.12.2	9538	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01	un	22
1.12.3	3146	ORSE	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	36
1.12.4	059025	SBC	ELETRODUTOS TELEFONE-ABERTURA/FECHAMENTO RASGOS EM ALVENARIAS	M	180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:50.

1.13			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
1.13.1	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,25
1.13.2	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,15
1.13.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35
1.13.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50
1.13.5	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25
1.13.6	4277	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	35
1.13.7	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	75
1.13.8	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	45
1.13.9	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	625,15
1.13.10	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	729,1
1.13.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,15
1.13.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	127,5
1.13.13	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	87,9
1.13.14	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35
1.13.15	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15
1.13.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	95
1.13.17	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

1.13.18	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55
1.13.19	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34
1.13.20	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
1.13.21	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15
1.13.22	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39
1.13.23	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	50
1.13.24	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	35
1.13.25	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35
1.13.26	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33
1.13.27	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49
1.13.28	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58
1.13.29	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78
1.13.30	83555	SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	92
1.13.31	C2491	SEINFRA	TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 30A/250V	UN	85
1.13.32	642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	125
1.13.33	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100
1.13.34	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	85
1.13.35	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	55

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.13.36	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	93
1.13.37	060142	SBC	LUMINARIA TIPO PLAFON PARA COMPARTIMENTO LIXO COM 2 LAMPADAS	UN	20
1.13.38	060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	UN	170
1.13.39	12021	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	110
1.13.40	12022	ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01	un	95
1.13.41	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	125
1.13.42	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	112
1.13.43	73831/004	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	109
1.13.44	8739	ORSE	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	65
1.13.45	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	220
1.13.46	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	150
1.13.47	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	190
1.13.48	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	65
1.13.49	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	55
1.13.50	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	45
1.13.51	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	105
1.13.52	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	85
1.13.53	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25
1.13.54	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21
1.13.55	11141	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, em 29/05/2023 emitida

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Samuel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

1.13.56	11267	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	15
1.13.57	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	98
1.13.58	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80
1.13.59	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	35
1.13.60	12305	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, SLIM, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	18
1.13.61	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	30
1.13.62	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	un	15
1.13.63	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	20
1.13.64	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	15
1.13.65	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	35
1.14			**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**		
1.14.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	50
1.14.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450
1.14.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450
1.14.4	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450
1.14.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450
1.14.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	450
1.14.7	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180
1.14.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Jamei Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

1.14.9	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30
1.14.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30
1.14.11	1459	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	30
1.14.12	5099	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar - fornecimento	un	30
1.14.13	1455	ORSE	Registro gaveta bruto, d = 15 mm (1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	30
1.14.14	2039	ORSE	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	30
1.14.15	2040	ORSE	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	30
1.14.16	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20
1.14.17	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25
1.14.18	1440	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros	UN	20
1.14.19	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	15
1.14.20	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	12
1.14.21	1447	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	30
1.14.22	1482	ORSE	Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1")	un	20
1.14.23	C2689	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 20mm (3/4")	UN	15
1.14.24	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
1.14.25	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
1.14.26	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10
1.15			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
1.15.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	30
1.15.2	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	750
1.15.3	1526	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	38
1.15.4	1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	520

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

1.15.5	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	470
1.15.6	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	25
1.15.7	1700	ORSE	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	15
1.15.8	1702	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	25
1.15.9	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	25
1.15.10	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	27
1.15.11	11551	ORSE	Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rev 01	un	25
1.15.12	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	35
1.15.13	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	32
1.15.14	6404	ORSE	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	200
1.15.15	1746	ORSE	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,00 x 1,50 m	un	15
1.15.16	10319	ORSE	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	un	15
1.16			**LOUÇAS E ACESSORIOS**		
1.16.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	35
1.16.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	45
1.16.3	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	25
1.16.4	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	22
1.16.5	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	32
1.16.6	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	37
1.16.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	24
1.16.8	44.01.170	CPOS	Lavatório em polipropileno	UN	39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, em 29/05/2023 emitida

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão

1.16.9	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	18
1.16.10	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28
1.16.11	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42
1.16.12	00006136	Próprio	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	27
1.16.13	00038637	Próprio	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	29
1.16.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	38
1.16.15	2012	Próprio	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	22
1.16.16	MATED-11698	Próprio	SIFÃO METÁLICO PARA PIA AMERICANA (TIPO: COPO| MATERIAL: METAL| ACABAMENTO: CROMADO| DIÂMETRO DE ENTRADA: 1. 1/2"|DIÂMETRO DE SAÍDA: 1 .1/2" OU 2")	UN	33
1.16.17	1471	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	22
1.16.18	1472	ORSE	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	20
1.16.19	3677	ORSE	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	32
1.16.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	27
1.16.21	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27
1.16.22	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22
1.16.23	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	29
1.16.24	3689	ORSE	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	16
1.16.25	3693	ORSE	Torneira plástica para pia de cozinha, HERC 1113C, 1/2" ou similar	un	36
1.16.26	190536	SBC	TORNEIRA LAVAGEM AMARELA	UN	20
1.16.27	12070	ORSE	Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado	un	32
1.16.28	C0515	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/DOIS GANCHOS	UN	24
1.16.29	3708	ORSE	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	28
1.16.30	5020	ORSE	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	25
1.16.31	2033	ORSE	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	25

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, em 29/05/2023 emitida

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.16.32	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	25
1.16.33	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	25
1.16.34	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	25
1.16.35	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	25
1.16.36	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
1.16.37	100855	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20
1.16.38	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
1.16.39	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	25
1.16.40	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20
1.16.41	190771	SBC	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	UN	20
1.16.42	190883	SBC	PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,55m GHELP	UN	30
1.16.43	190242	SBC	BANCADA/PIA ACO INOX 1,50X52CM 1 CUBA + METAIS	UN	30
1.16.44	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2""	UN	20
1.16.45	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	22
1.16.46	190529	SBC	TANQUE ACO INOX 47 LITROS COM METAIS	UN	20
1.16.47	056404	SBC	REGISTRO PARA GAS 3/8"" EM LIGA DE LATAO ROSQUEADO	UN	20
1.17			**PINTURA**		
1.17.1	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	2900
1.17.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	2900
1.17.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2900
1.17.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2900
1.17.5	9151	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar	m²	2500
1.17.6	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	2500

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.17.7	2284	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	2500
1.17.8	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	2500
1.17.9	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	2500
1.17.10	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	2500
1.17.11	C3022	SEINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	m²	2500
1.17.12	180103	SBC	PINTURA ACETINADA METALATEX EM TETOS 2 DEMAOS SOBRE MASSA	m²	2500
1.17.13	180072	SBC	PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR	m²	2500
1.17.14	180777	SBC	PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO DESIGN	m²	2500
1.17.15	180778	SBC	PINTURA ACRILICA TEXTURIZADA ACABAMENTO RUSTICO	m²	1700
1.17.16	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	2000
1.17.17	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	2000
1.17.18	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	2000
1.17.19	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	2000
1.17.20	180785	SBC	PINTURA DE PISOS ANTI-DERRAPANTE	m²	2000
1.17.21	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,30)-EXTINTORES	UN	100
1.17.22	180507	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA . NOVACOR-ESTACIONAMENTO	M	1500
1.17.23	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	1500
1.17.24	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	850
1.17.25	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	850
1.17.26	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	750
1.17.27	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	750
1.17.28	7988	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	360
1.17.29	208	ORSE	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m²	360

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

1.17.30	2309	ORSE	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	298
1.17.31	73794/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	280
1.17.32	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	100
1.17.33	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	280
1.17.34	2304	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	280
1.17.35	3738	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1	m²	280
1.17.36	5039	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar - R2	m²	195
1.17.37	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	700
1.17.38	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	700
1.17.39	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	280
1.17.40	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	120
1.17.41	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	335
1.17.42	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	285
1.18			**DIVERSOS**		
1.18.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	850
1.18.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	2000
1.18.3	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	un	18
1.18.4	9369	ORSE	Conjunto com 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa vai e vem	un	15
1.18.5	C3451	SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	18
1.18.6	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	100

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

1.18.7	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	UN	900
1.18.8	C0223	SEINFRA	ARMÁRIO DE AÇO P/ UTENSÍLIOS (1.90X0.90X0.50)m	UN	40
1.19			**SERVIÇOS FINAIS**		
1.19.1	1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	40
1.19.2	10308	ORSE	Limpeza de reservatório	m³	40
1.19.3	C4212	SEINFRA	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	22
1.19.4	210055	SBC	LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO	m²	40
1.19.5	210012	SBC	LIMPEZA PISOS CERAMICOS	m²	40
1.19.6	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1500
1.19.7	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	2300

Documento assinado digitalmente
gov.br JONATAS DE CASTRO COSTA
Data: 29/05/2023 14:38:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jônatas de Castro Costa
Secretario Municipal de Administração
CPF Nº: 967.365.183-34

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

Avenida das Palmeiras, s/nº, Centro, CEP: 65.269-000, Serrano do Maranhão/MA.
CNPJ: 01.612.626/0001-11 E-mail: prefeituradeserrano@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL , inscrita no CNPJ sob n° 29.403.541/0001-42, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143-MA, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0329/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA, inscrita no CNPJ: 01.612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO – MA.

Obra iniciada no dia 15/08/2022 e termino dia 15/02/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

SERRANO DO MARANHÃO – MA, 23 DE MAIO DE 2023

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887207/2023, emitida em 29/05/2023

Certidão nº 887207/2023
01/06/2023, 08:50
Chave de Impressão: 1zwCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2023 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

887206/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20230644124** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 22/05/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 0341/2022 Celebrado em: 10/02/2023
Valor do contrato: R$ 365.729,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.852546, -45.115747
Data de início: 13/02/2023 Conclusão efetiva: 12/06/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: 01.612.626/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 111.52 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 42.24 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 58.31 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 13.49 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 9.90 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 887206/2023
31/05/2023, 08:58
C6Cza

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C6Cza

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.612.626/0001-11, por meio da Secretaria de Administração, atesta para os devidos fins, que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 – Rodoviário, CEP: 65.715-000, Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta. A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Número Nacional do Profissional do CREA/MA: 111678970-1
Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ Nº: 29.403.541/0001-42
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 01.612.626/0001-11
Nº do Contrato: 0341/2022
Valor do Contrato: R$ 365.729,80 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos)
Obra: CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Endereço da Obra: Avenida das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão - MA, CEP: 65.269-000.
Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº: MA20230644124 complementar a ART Nº MA20220598072
Período de execução da obra: 13/02/2023 a 22/05/2023

Serrano do Maranhão – MA, 22 de maio de 2023.

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
DN: cn=JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34, email=jdccosta@hotmail.com, c=BR

Jônatas de Castro Costa
Secretário Municipal de Administração
CPF Nº: 967.365.183-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, em 31/05/2023
Certidão nº 887206/2023 01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ÍTEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	166,87
1.3	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	162,03
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	68,06
3.0			**MOVIMENTO DA TERRA**		
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	3,21
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	6,69
3.3	020304	SBC	REPOSICAO/REATERRO DE CAVA BALDRAME COM MATERIAL DA OBRA	m³	2,23
3.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	65,03
4.0			**INFRA ESTRUTURAS**		
4.1			**Sapatas**		
4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,16
4.1.2	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	13,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:49.

4.1.3	74254/002	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	92,50
4.1.4	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,92
4.2			**Viga Baldrame**		
4.2.1	73942/002	SINAPI	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	27,48
4.2.2	74254/002	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -	kg	137,61
4.2.3	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ATÉ 16 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	kg	133,50
4.2.4	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	18,59
4.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,25
4.2.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
5.0			**SUPER ESTRUTURA**		
5.1			**Estruturas de Pilares**		
5.1.1	73942/002	SINAPI	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	77,98
5.1.2	74254/002	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	418,76
5.1.3	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022	kg	510,70
5.1.4	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	68,02
5.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

5.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,77
5.2			**Estrutura Vigas (Cinta)**		
5.2.1	73942/002	SINAPI	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.-FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	16,49
5.2.2	74254/002	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	137,61
5.2.3	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	30,98
5.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,09
5.2.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,09
6.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	111,52
7.0			**ALVENARIA**		
7.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m³	401,78
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	m	15,00
8.0			**LAJE**		
8.1	170097	SBC	LAJE CONCRETO 1:2:4 ESPESSURA 10cm PARA PAVIMENTO	m²	3,00
9.0			**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

9.1	92556	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	4,00
9.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	73,70
9.3	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	98,95
9.4	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	73,70
9.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	19,05
10.0			**ESQUADRIAS**		
10.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	5,00
10.2	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	2,00
10.3	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	3,15
10.4	13135	ORSE	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	m²	2,10
10.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

10.6	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,00
10.7	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,00
11.0			**REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO)**		
11.1	C0776	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	m²	1.000,90
11.2	C3023	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	1.000,90
11.3	C3028	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	m²	960,47
11.4	11369	ORSE	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	m²	20,22
11.5	101738	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m	85,83
12.0			**PISOS (INTERNO E EXTERNO)**		
12.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	65,03
12.2	73991/003	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	65,03
12.3	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	m²	26,62
12.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	m	7,70
12.5	171864	SBC	PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA PRETO 25x25cm	m²	8,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

12.6	94998	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	3,81
12.7	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	1,00
13.0			**FORROS**		
13.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	66,23
14.0			**PINTURA**		
14.1	C1207	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	200,18
14.2	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	800,72
14.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.000,90
14.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	780,51
14.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	200,18
14.6	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	21,84
14.7	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	21,84
14.8	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	4,20
14.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	38,41
14.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	und	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

15.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
15.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	22,55
15.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	19,69
15.3	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	4,00
15.4	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
15.5	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	3,00
15.6	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
15.7	102615	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	und	1,00
15.8	74144/002	SINAPI	SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1	und	5,00
16.0			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
16.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	7,32
16.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	14,25
16.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	36,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 01/06/2023, às 08:49.

16.4	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	4,00
16.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	6,00
16.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	3,00
16.7	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	und	4,00
16.8	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	1,00
17.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
17.1	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	358,03
17.2	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	88,32
17.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	203,60
17.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	203,60
17.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (RETORNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	203,60
17.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,77
17.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

17.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	225,77
17.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	127,81
17.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	127,81
17.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	127,81
17.12	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	66,00
17.13	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	66,00
17.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	66,00
17.15	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	6,00
17.16	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	und	5,00
17.17	060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	und	16,00
17.18	062215	SBC	PONTO TOMADA 1200W-AR CONDICIONADO-MATERIAL PVC	und	3,00
17.19	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	7,00
17.20	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 01/06/2023, às 08:49.

17.21	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	18,00
17.22	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	6,00
17.23	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	5,00
17.24	064356	SBC	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO	und	1,00
17.25	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	10,00
17.26	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
17.27	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	und	1,00
17.28	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	und	1,00
17.29	058084	SBC	CAIXA PASSAGEM 4x2""	und	63,00
17.30	061497	SBC	CAIXA OCTOGONAL FUNDO FIXO PVC 4""x4""	und	10,00
17.31	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	und	3,00
17.32	078171	SBC	HASTE ATERRAMENTO COPERWELD 40 3/4""x3,0m	und	4,00
18.0			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
18.1	72553	SINAPI	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00
18.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	7,00
18.3	055034	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm	und	3,00
18.4	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	und	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 01/06/2023, às 08:49.

18.5	055035	SBC	PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm	und	4,00
18.6	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	und	3,00
19.0			**LOUÇAS E METAIS**		
19.1	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
19.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	und	2,00
19.3	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	und	1,00
19.4	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	0,75
19.5	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	2,00
19.6	3685	ORSE	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	und	2,00
19.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	3,00
19.8	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	und	3,00
19.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	und	2,00
19.10	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	3,00
19.11	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	3,00
20.0			**SERVIÇOS DIVERSOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, emitida em 31/05/2023

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

20.1	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	m	9,40
20.2	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	und	3,72
20.3	C3674	SEINFRA	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	und	29,12
21.1			**SERVIÇOS FINAIS**		
21.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	162,03
21.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	166,87

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34

Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
DN: cn=JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34, email=jdccosta@hotmail.com, c=BR

Jônatas de Castro Costa
Secretário Municipal de Administração
CPF Nº: 967.365.183-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/06/2023, às 08:49.

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL , inscrita no CNPJ sob n° 29.403.541/0001-42, E REGISTRO NO CREA-MA Nº 0005424143-MA, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O Nº 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, Nº 264, BAIRRO RODOVIARIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO SERRANO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0341/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA, inscrita no CNPJ: 01.612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO – MA.

Obra iniciada no dia 13/02/2023 e termino dia 22/05/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

SERRANO DO MARANHÃO – MA, 23 DE MAIO DE 2023

Daniel Alves Castelo Branco
Engenheiro Civil
CREA - MA 111684316 - 1

DANIEL ALVES CASTELO BRANCO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 1116843161XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 887206/2023, em 31/05/2023 emitida

Certidão nº 887206/2023
01/06/2023, 08:49
Chave de Impressão: C6Cza
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2023 e contém 14 folhas

FLS. 488 Página 1/14

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

878912/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA**
Registro: **1116789701MA** RNP: **1116789701**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20220598087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2022 Baixada em: 13/01/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Contrato: 0342/2022 Celebrado em: 11/10/2022
Valor do contrato: R$ 199.992,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA das Palmeiras Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SERRANO DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65269000
Coordenadas Geográficas: -1.852546, -45.115747
Data de início: 12/10/2022 Conclusão efetiva: 13/02/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão CPF/CNPJ: 01.612.626/0001-11

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 50.25 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 36.85 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 36.85 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.3 - EM SAPATAS CORRIDAS 49 - Execução de obra 18.24 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 11.05 metro cúbico;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 878912/2023
13/03/2023, 14:10
zW8b0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zW8b0

FLS. 984 Página 2/14

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230608638

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

WARLISOM COSTA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **112080487-8**
Registro: **129676MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA** CPF/CNPJ: **01.612.826/0001-11**
AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65269000**

Contrato: **0342/2022** Celebrado em: **13/01/2023**
Valor: **R$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DAS PALMEIRAS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65269000**
Data de Início: **13/01/2023** Previsão de término: **16/01/2023** Coordenadas Geográficas: **-1.852846, -45.115747**
Finalidade: **Outro** Código: **SEDE**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA** CPF/CNPJ: **01.612.826/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
66 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE LAUDO TECNICO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

WARLISOM COSTA SILVA - CPF: 024.499.343-80

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO - MA - CNPJ: 01.612.826/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **20/01/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **830439[illegible]**

Warlisom Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA- 112080487-8
129676MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CW275
Impresso em: 25/01/2023 às 20:48:03 (por ., ip: 200.25.58.71

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel.: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, em 13/03/2023 emitida

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.626/0001-11, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, atesta para os devidos fins, que a empresa **JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.403.541/0001-42, situada na Avenida José Vieira de Melo Nº 264 - Rodoviário, CEP: 65715-000 Lago da Pedra – MA, sob responsabilidade da Engenheira Civil Raissa Cristina Pimentel Sousa, CREA nº 111678970-1, executou os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, de acordo com os serviços discriminados conforme as planilhas em anexo.

Atestamos ainda, que a empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente todos os termos do contrato, preceitos técnicos vigentes e demais exigências legais, não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

A referida execução dos serviços encontra-se concluída e em perfeito funcionamento, atendendo todas as especificações técnicas e de projeto satisfatoriamente.

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Profissional Responsável Técnico: RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Número Nacional do Profissional no CREA/MA: 111678970-1
Empresa Executora dos Serviços: JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA.
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Endereço da Empresa Executora dos Serviços: AVENIDA JOSÉ VIEIRA DE MELO Nº 264, RODOVIÁRIO, LAGO DA PEDRA – MA, CEP: 65.715-000
Contratante dos Serviços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA
CNPJ da Contratante: 01.612.626/0001-11
Nº do contrato: 0342/2022
Valor do Contrato: R$ 199.992,43(cento e noventa e nove mil e novecentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos).
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR
Endereço da Obra: Av. das Palmeiras, S/N, Bairro Centro
Obra Registrada no CREA/MA sob ART Nº MA20220598087
Período de execução da obra: 12/10/2022 á 13/01/2023

Serrano do Maranhão – MA, 13 de janeiro de 2023

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Dados: 2023.01.13 15:25:57 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Jônatas de Castro Costa
RG nº 000097443798-0
CPF nº 967.365.183-34

Warlisom Costa Silv
Engenheiro Civil
CREA- 112080487-6
129875MA

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PREFEITURA DE SERRANO do Maranhão
JUNTOS CONSTRUÍMOS UMA NOVA HISTÓRIA

PLANILHA DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	53,90
1.3	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	206,70
1.4	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	94,62
2.0			**REMOÇOES E REMOÇOES**		
2.1	72215	SINAPI	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m³	0,38
2.2	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	207,00
2.3	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	39,80
2.4	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	3,00
2.5	85407	SINAPI	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	m	28,80
2.6	40	ORSE	Remoção de luminária	und	5,00
2.7	276	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material	m²	12,73
3.0			**MOVIMENTO DA TERRA**		
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,59
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	9,46
3.3	020304	SBC	REPOSICAO/REATERRO DE CAVA BALDRAME COM MATERIAL DA OBRA	m³	7,57
4.0			**INFRAESTRUTURA**		

JÔNATAS DE CASTRO COSTA: 967.365.183-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

4.1			Sapatas		
4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,11
4.1.2	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	16,13
4.1.3	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	30,13
4.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,12
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,12
4.2			Vigas Baldrames		
4.2.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	46,63
4.2.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	233,52
4.2.3	5651	SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	31,54
4.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,13
4.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,13
5.0			SUPERESTRUTURAS		
5.1			Estruturas de Pilares		
5.1.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	31,91
5.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	185,10

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

5.1.3	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	16,67
5.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,46
5.2			**Estrutura de vigas (cinta)**		
5.2.1	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	46,63
5.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	233,52
5.2.3	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	31,54
5.2.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,13
6.0			**IMPERMEABILIZAÇAO**		
6.1	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	50,25
7.0			**ALVENARIA**		
7.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	156,20
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	m	12,00
8.1			**COBERTURA**		

JONATAS DE CASTRO COSTA:
Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

8.1	100359	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	und	4,00
8.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,92
8.3	40905	SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	97,50
8.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,92
8.5	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	20,55
9.1			**REVESTIMENTO**		
9.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	312,41
9.2	C3080	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	312,41
9.3	C3087	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	m²	296,71
9.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	15,70
10.0			**PISOS (INTERNO E EXTERNO)**		
10.1			**Piso Interno**		
10.1.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	2,89
10.1.2	73991/003	SINAPI	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m²	2,89
10.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	57,78

JÔNATAS DE CASTRO COSTA: 967.365.183-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

10.2			**Piso Garagem / Lavanderia / Calçada**		
10.2.1	100324	SINAPI	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM EMPRÉSTIMO DE SAIBRO.	m³	6,65
10.2.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	30,25
10.2.3	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	30,25
10.2.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	25,85
11.0			**FORROS**		
11.1	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	57,78
12.0			**ESQUADRIAS**		
12.1	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	und	7,00
12.2	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambri, completo inclusive rodizios, perfis e fechadura	m²	1,68
12.3	11718	ORSE	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m²	6,30
12.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,00
12.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,72
13.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
13.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	18,32

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

13.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	39,44
13.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	15,00
13.4	1429	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	und	1,00
14.0			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
14.1	1524	ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	15,51
14.2	1530	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	7,15
14.3	1532	ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	14,19
14.4	4282	ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	und	4,00
14.5	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	und	4,00
14.6	11551	ORSE	Caixa de espuma em alvenaria 40x40x50cm - Rev 01	und	1,00
14.7	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	und	1,00
15.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	399	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	151,97
15.2	4278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	39,66
15.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	41,64
15.4	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	89,24
15.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	89,24

JONATAS DE CASTRO COSTA 967.385.143-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

15.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (RETORNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	89,24
15.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	69,63
15.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	69,63
15.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	69,63
15.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	41,46
15.11	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	41,46
15.12	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	41,46
15.13	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (FASE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	27,66
15.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	27,66
15.15	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS (TERRA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	27,66
15.16	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	8,00
15.17	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	4,00

JONATAS DE CASTRO COSTA
967.365.183-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

15.18	060632	SBC	LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCOFRIO	und	10,00
15.19	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	5,00
15.20	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	und	2,00
15.21	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	5,00
15.22	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	18,00
15.23	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
15.24	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	8,00
15.25	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
15.26	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
15.27	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	6,00
15.28	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00
15.29	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	und	2,00
16.0			**PINTURA**		
16.1	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	354,39
16.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	290,24

JONATAS DE CASTRO COSTA: 967.365.183-34 Assinado de forma digital por JONATAS DE CASTRO COSTA: 967.365.183-34 Dados: 2023.03.13 15:18:51 -03'00'

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

16.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	273,09
16.4	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	135,58
16.5	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	11,76
16.6	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	1,68
16.7	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	und	23,00
16.8	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	m	69,65
16.9	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	30,25
16.10	180051	SBC	PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	und	1,00
17.0			**LOUÇAS E METAIS**		
17.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00
17.2	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	und	1,00
17.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00
17.4	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00
17.5	190771	SBC	CUBA ACO INOXIDAVEL 0,56x0,34 LAVINIA 56BM TRAMONTINA	und	1,00
17.6	190529	SBC	TANQUE ACO INOX 47 LITROS COM METAIS	und	1,00
17.7	190331	SBC	CHUVEIRO PLASTICO EM PVC RIGIDO COM ARTICULACAO CROMADA 1/2"	und	1,00

JONATAS DE CASTRO COSTA
967.363.183-34

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

17.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	2,00
17.9	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00
17.10	5020	ORSE	Porta toalha em aço inox, Docol, linha Square ou similar	und	1,00
17.11	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	und	2,00
17.12	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	und	1,00
17.13	190536	SBC	TORNEIRA LAVAGEM AMARELA	und	1,00
17.14	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	1,00
17.15	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4	und	2,00
17.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	2,00
18.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
18.1	1988	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,40
18.2	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	und	1,00
18.3	9367	ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	und	2,00
19.0			**SERVIÇOS FINAIS**		
19.1	210023	SBC	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	113,57

JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34

Assinado de forma digital por JÔNATAS DE CASTRO COSTA : 967.365.183-34
Dados: 2023.01.13 15:29:26 -03'00'

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DE SERRANO DO MARANHÃO/MA
Jônatas de Castro Costa
RG nº 0000097443798-0
CPF nº 967.365.183-34

Warliscm Costa Silv
Engenheiro Civil
CREA: 112084[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria técnica realizada, constatou-se que a empresa JR CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL , inscrita no CNPJ sob n° 29.403541/000142, E REGISTRO NO CREA-MA N° 0005424143-MA, e seu responsável técnico RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA, ENGENHEIRA CIVIL, INSCRITO NO CREA-MA SOB O N° 1116789701MA, localizada na AVENIDA VIEIRA DE MELO, N° 264, BAIRRO RODOVIÁRIO, NA CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, executou os serviços de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA, ATRAVÉS DO CONTRATO 0342/2022. SERVIÇO, OBRA SITUADO NA AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO DO MARANHÃO – MA, TENDO COMO PROPRIETARIO/CONTRATANTE DA OBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO – MA, inscrita no CNPJ: 01,612.626/0001-11, situada na AVENIDA DAS PALMEIRAS, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de SERRANO – MA.

Obra iniciada no dia 12/10/2022 e termino dia 13/01/2023, obedecendo rigorosamente as normas técnicas brasileiras de construções.

SERRANO DO MARANHÃO – MA, 13 DE JANEIRO DE 2023

Warlisom Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA- 112080487-6
1206788MA

WARLISOM COSTA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA: 112080487-6XXXX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 878912/2023, emitida em 13/03/2023

Certidão nº 878912/2023
13/03/2023, 14:21
Chave de Impressão: zW8b0
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/03/2023 e contém 13 folhas

Digitalizado com CamScanner

CCL
FLS. 302

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus subsídios apresentados à CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
REGISTRO.....: MA-012188/O-9
CATEGORIA..... : CONTATOR
CPF.....: ***.096.793-**

O presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer subsídios ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2024 às 15h06min57s.
Válido até: 15/07/2024.
Código de Controle: 938268.

Para verificar a obtenção deste documento consulte o site do CRCMA.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 29.403.541/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21200986373.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2018
...o constitutivo: 21200986373

Lago da Pedra, 01/01/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665	157.977,96	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000109 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662665		157.977,96
					Totais do dia 04:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/01/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523	252,24	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 12/2021	0001	001	217658523		252,24
					Totais do dia 05:	**252,24**	**252,24**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262	3.838,45	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. FGTS - 12/2021	0001	001	217658262		3.838,45
					Totais do dia 07:	**3.838,45**	**3.838,45**
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	REF. INSS - 12/2023	0001	001	217658250	10.101,87	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	REF. INSS - 12/2023	0001	001	217658250		10.101,87
					Totais do dia 20:	**10.101,87**	**10.101,87**
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658673	285,39	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658673		285,39
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 01/2023	0001	001	217658674	45.946,43	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 01/2023	0001	001	217658674		45.946,43
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 01/2023	0001	001	217658676	3.743,61	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 01/2023	0001	001	217658676		3.743,61
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2023	0001	001	217658677	189,18	
31/01/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 01/2023	0001	001	217658677		189,18
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 01/2023	0001	001	217658678	3.675,71	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 01/2023	0001	001	217658678		3.675,71
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658707	1.095,10	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 01/2023	0001	001	217658707		1.095,10
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658708	122.873,98	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658708		122.873,98
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 01/2022	0001	001	217658710	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 01/2022	0001	001	217658710		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 01/2022	0001	001	217658711	9.830,24	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 01/2022	0001	001	217658711		9.830,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner ε Empregados	SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 01/2022	0001	001	217658712		2.750,91
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner ε Empregados	COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713	2.750,91	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 01/2022	0001	001	217658713		2.750,91
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 01/2022	0001	001	217658714	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 01/2022	0001	001	217658714		220,08
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 01/2022	0001	001	217658715	220,08	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 01/2022	0001	001	217658715		220,08
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738	2.311,57	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. INSS - 01/2022	0001	001	217658738		2.311,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner ε Empregados	REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763	10.720,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. CESTA BÁSICA - 01/2022	0001	001	217658763		10.720,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767	56,82	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 01/2022	0001	001	217658767		56,82
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786	5.105,16	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 01/2022	0001	001	217658786		5.105,16
31/01/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787	3.828,87	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 01/2022	0001	001	217658787		3.828,87
					Totais do dia 31:	**225.434,28**	**225.434,28**
					Totais do mês de Janeiro:	**397.604,80**	**397.604,80**
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649	11,79	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657649		11,79
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650	109,16	

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657650		109,16
02/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651	109,16	
02/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657651		109,16
					Totais do dia 02:	**230,11**	**230,11**
03/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666	157.977,96	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000110 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662666		157.977,96
					Totais do dia 03:	**157.977,96**	**157.977,96**
05/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695	189,18	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 01/2022	0001	001	217658695		189,18
					Totais do dia 05:	**189,18**	**189,18**
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667	80.257,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000111 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662667		80.257,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668	214.020,00	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000112 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662668		214.020,00
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000113 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662669		133.762,50
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670	133.762,50	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000114 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662670		133.762,50
					Totais do dia 06:	**561.802,50**	**561.802,50**
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744	13.726,03	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 01/2022	0001	001	217658744		13.726,03
					Totais do dia 07:	**13.726,03**	**13.726,03**

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22349		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22350		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22351		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	22352		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	22353		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	22354		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640	91,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 02/2022	0001	001	217657640		91,70
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 02/2022	0001	001	217657641		218,33
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642	218,33	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 02/2022	0001	001	217657642		218,33
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679	285,39	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658679		285,39
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680	49.199,36	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658680		49.199,36
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682	3.987,81	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658682		3.987,81
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683	126,12	
28/02/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 02/2022	0001	001	217658683		126,12
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FGTS 02/2022	0001	001	217658684	3.935,94	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658684		3.935,94
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716	1.150,02	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658716		1.150,02
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717	130.930,50	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658717		130.930,50
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658719		10.474,76
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720	10.474,76	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658720		10.474,76
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721	15,86	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 02/2022	0001	001	217658721		15,86
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722	843,29	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 02/2022	0001	001	217658722		843,29
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 02/2022	0001	001	217658724		67,46
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725	67,46	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 02/2022	0001	001	217658725		67,46
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739	13.365,65	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 02/2022	0001	001	217658739		13.365,65
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768	10.560,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 02/2022	0001	001	217658768		10.560,00
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 02/2022	0001	001	217658769	68,42	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 02/2022	0001	001	217658769		68,42
28/02/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788	4.099,95	
28/02/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 02/2022	0001	001	217658788		4.099,95
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789	5.466,60	

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 02/2022	0001	001	217658789		5.466,60
					Totais do dia 28:	**246.704,43**	**246.704,43**
					Totais do mês de Fevereiro:	**980.630,21**	**980.630,21**
05/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696	126,12	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 02/2022	0001	001	217658696		126,12
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671	157.977,96	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000115 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662671		157.977,96
					Totais do dia 05:	**158.104,08**	**158.104,08**
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745	14.478,16	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 02/2022	0001	001	217658745		14.478,16
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672	80.257,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000116 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662672		80.257,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673	214.020,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000117 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662673		214.020,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662674	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000118 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662674		133.762,50
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675	133.762,50	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662675		133.762,50
					Totais do dia 07:	**576.280,66**	**576.280,66**
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646	87,71	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 03/2022	0001	001	217657646		87,71
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 03/2022	0001	001	217657647		112,44
30/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648	112,44	
30/03/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 03/2022	0001	001	217657648		112,44
					Totais do dia 30:	**312,59**	**312,59**
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972	1.582,33	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	22972		1.582,33
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973	203.295,63	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	22973		203.295,63
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	22975	16.316,14	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	22975		16.316,14
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976	126,12	
31/03/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 03/2022	0001	001	22976		126,12
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977	16.264,27	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	22977		16.264,27
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726	95,13	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 03/2022	0001	001	217658726		95,13
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727	5.059,70	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 03/2022	0001	001	217658727		5.059,70
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 03/2022	0001	001	217658729		404,80
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730	404,80	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 03/2022	0001	001	217658730		404,80
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740	15.131,19	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 03/2022	0001	001	217658740		15.131,19
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770	12.087,60	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 03/2022	0001	001	217658770		12.087,60
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771	68,42	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 03/2022	0001	001	217658771		68,42
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790	22.588,40	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 03/2022	0001	001	217658790		22.588,40
31/03/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791	16.941,30	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 03/2022	0001	001	217658791		16.941,30
					Totais do dia 31:	**310.365,83**	**310.365,83**
					Totais do mês de Março:	**1.045.063,16**	**1.045.063,16**
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676	157.977,96	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000120 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662676		157.977,96
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677	214.020,00	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000122 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662677		214.020,00
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662678	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000123 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662678		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679	133.762,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662679		133.762,50
02/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680	80.257,50	
02/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000125 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662680		80.257,50
					Totais do dia 02:	**719.780,46**	**719.780,46**
05/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217658697	126,12	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 03/2022	0001	001	217658697		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658746	16.669,07	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 03/2022	0001	001	217658746		16.669,07
					Totais do dia 07:	**16.669,07**	**16.669,07**
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657628		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657629		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657630		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657631		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657632		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657633		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637	94,45	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657637		94,45
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657638		224,88
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639	224,88	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657639		224,88
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657691		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657692		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693	112,44	

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657693		112,44
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703	87,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 04/2022	0001	001	217657703		87,71
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	0001	001	217657704		112,44
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705	112,44	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	217657705		112,44
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715	4.047,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217657715		4.047,76
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217657717		323,84
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718	323,84	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217657718		323,84
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699	1.712,34	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658699		1.712,34
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700	230.178,32	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658700		230.178,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702	18.466,91	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658702		18.466,91
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703	126,12	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	217658703		126,12
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704	18.415,04	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658704		18.415,04
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731	95,13	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	217658731		95,13
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732	11.907,16	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	217658732		11.907,16
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 04/2022	0001	001	217658734		952,62
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735	952,62	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2022	0001	001	217658735		952,62
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741	18.387,93	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 04/2022	0001	001	217658741		18.387,93
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778	14.246,40	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 04/2022	0001	001	217658778		14.246,40
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780	68,42	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 04/2022	0001	001	217658780		68,42
30/04/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792	19.181,53	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 04/2022	0001	001	217658792		19.181,53
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793	25.575,37	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 04/2022	0001	001	217658793		25.575,37
					Totais do dia 30:	**366.987,54**	**366.987,54**
					Totais do mês de Abril:	**1.103.563,19**	**1.103.563,19**
05/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698	126,12	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 04/2022	0001	001	217658698		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747	19.691,50	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 04/2022	0001	001	217658747		19.691,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681	214.020,00	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000126 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662681		214.020,00
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662682	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000127 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662682		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683	133.762,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000128 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662683		133.762,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684	80.257,50	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000129 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662684		80.257,50
07/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685	157.977,96	
07/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000130 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662685		157.977,96
					Totais do dia 07:	**739.471,96**	**739.471,96**
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174	82,30	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657174		82,30
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657175		562,19
18/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176	562,19	
18/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657176		562,19
					Totais do dia 18:	**1.206,68**	**1.206,68**
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287	67,46	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657287		67,46
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657288		224,88
20/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289	224,88	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657289		• 224,88
					Totais do dia 20:	**517,22**	**517,22**
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657168	90,40	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657168		90,40

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657169		562,19
21/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170	562,19	
21/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657170		562,19
					Totais do dia 21:	**1.214,78**	**1.214,78**
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162	72,86	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657162		72,86
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657163		224,88
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164	224,88	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657164		224,88
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171	93,10	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657171		93,10
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657172		562,19
22/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173	562,19	
22/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657173		562,19
					Totais do dia 22:	**1.740,10**	**1.740,10**
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657153		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657154		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657155		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657156		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657157		562,19

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657158		562,19
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159	75,56	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657159		75,56
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657160		224,88
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161	224,88	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657161		224,88
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315	95,80	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657315		95,80
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657316		562,19
23/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317	562,19	
23/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657317		562,19
					Totais do dia 23:	**4.185,86**	**4.185,86**
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657293		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657294		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657295		224,88
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296	91,75	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657296		91,75
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657297		224,88
29/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298	224,88	
29/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657298		224,88
					Totais do dia 29:	**1.083,02**	**1.083,02**

CCL
FLS. 918

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664	87,71	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657664		87,71
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657665		112,44
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666	112,44	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657666		112,44
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657694		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657695		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657696		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657697		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657698		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657699		224,88
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700	94,45	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657700		94,45
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657701		224,88
30/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702	224,88	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657702		224,88
					Totais do dia 30:	**1.945,22**	**1.945,22**
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281	114,69	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657281		114,69
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657282		562,19
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283	562,19	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657283		562,19
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507	1.634,12	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657507		1.634,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508	244.839,23	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657508		244.839,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510	19.639,83	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657510		19.639,83
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511	126,12	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657511		126,12
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512	19.587,96	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657512		19.587,96
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657634		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657635		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657636		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657643		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657644		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657645		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652	94,45	

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657652		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657653		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657654		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657655		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657656		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657657		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657658		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657659		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657660		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657661		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657662		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657663		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657667		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657668		224,88

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657669		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657670		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657671		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657672		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673	94,45	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	217657673		94,45
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	217657674		224,88
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675	224,88	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	217657675		224,88
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719	9,51	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 05/2022	0001	001	217657719		9,51
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720	3.339,40	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 05/2022	0001	001	217657720		3.339,40
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657722		267,17
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723	267,17	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657723		267,17
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742	20.551,75	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. INSS - 05/2022	0001	001	217658742		20.551,75
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779	14.963,20	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. CESTA BÁSICA - 05/2022	0001	001	217658779		14.963,20
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781	68,42	

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		REF. IRRF - 05/2022	0001	001	217658781		68,42
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794	27.204,36	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 05/2022	0001	001	217658794		27.204,36
31/05/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795	20.403,27	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 05/2022	0001	001	217658795		20.403,27
					Totais do dia 31:	**379.038,47**	**379.038,47**
					Totais do mês de Maio:	**1.130.529,43**	**1.130.529,43**
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299	36,43	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657299		36,43
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657300		562,19
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301	562,19	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657301		562,19
					Totais do dia 01:	**1.160,81**	**1.160,81**
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290	44,52	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657290		44,52
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657291		562,19
04/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292	562,19	
04/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657292		562,19
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686	157.977,96	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000131 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662686		157.977,96
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687	214.020,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000132 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662687		214.020,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000133 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217662688		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689	133.762,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGO DA PEDRA - M	0001	001	217662689		133.762,50
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690	80.257,50	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662690		80.257,50
					Totais do dia 04:	**720.949,36**	**720.949,36**
05/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705	126,12	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 05/2022	0001	001	217658705		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748	19.855,13	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAG. FGTS - 05/2022	0001	001	217658748		19.855,13
					Totais do dia 07:	**19.855,13**	**19.855,13**
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284	60,71	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657284		60,71
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657285		562,19
10/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657286	562,19	
10/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657286		562,19
					Totais do dia 10:	**1.185,09**	**1.185,09**
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676	55,32	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657676		55,32
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657677		112,44
18/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657678	112,44	
18/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657678		112,44
					Totais do dia 18:	**280,20**	**280,20**
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565	76,91	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657565		76,91
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657566		112,44
26/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567	112,44	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657567		112,44
					Totais do dia 26:	**301,79**	**301,79**
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568	116,04	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657568		116,04
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657569		674,63
28/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570	674,63	
28/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657570		674,63
					Totais do dia 28:	**1.465,30**	**1.465,30**
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302	120,00	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO	AVISO PREVIO 06/2022	0001	001	217657302		120,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303	144,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657303		144,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657304		800,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305	800,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657305		800,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657556		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657557		674,63

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657558		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562	121,44	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 06/2022	0001	001	217657562		121,44
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 06/2022	0001	001	217657563		674,63
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564	674,63	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 06/2022	0001	001	217657564		674,63
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685	1.617,21	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 06/2022	0001	001	217658685		1.617,21
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686	257.575,61	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217658686		257.575,61
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 06/2022	0001	001	217658688	20.658,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 06/2022	0001	001	217658688		20.658,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689	126,12	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217658689		126,12
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 06/2022	0001	001	217658690	20.606,93	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 06/2022	0001	001	217658690		20.606,93
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743	19.818,40	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. INSS - 06/2022	0001	001	217658743		19.818,40
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782	16.032,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. CESTA BÁSICA - 06/2022	0001	001	217658782		16.032,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783	68,42	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 06/2022	0001	001	217658783		68,42
30/06/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796	21.464,63	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 06/2022	0001	001	217658796		21.464,63
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797	28.619,51	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 06/2022	0001	001	217658797		28.619,51
					Totais do dia 30:	**391.393,83**	**391.393,83**
					Totais do mês de Junho:	**1.136.717,63**	**1.136.717,63**
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657347		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657348		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657349		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657350		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657351		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657352		674,63
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360	30,83	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657360		30,83
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657361		467,11
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362	467,11	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657362		467,11
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370	43,18	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657370		43,18
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371	674,63	
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657371		674,63
01/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372	674,63	

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657372		674,63
					Totais do dia 01:	**5.142,37**	**5.142,37**
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657373		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 07/2022	0001	001	217657374	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 07/2022	0001	001	217657374		1.401,33
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375	112,11	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657375		112,11
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 07/2022	0001	001	217657376	1.401,33	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 07/2022	0001	001	217657376		1.401,33
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691	157.977,96	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000136 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662691		157.977,96
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692	214.020,00	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000137 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662692		214.020,00
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693	133.762,50	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000138 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662693		133.762,50
02/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694	80.257,50	
02/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000140 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662694		80.257,50
					Totais do dia 02:	**589.044,84**	**589.044,84**
05/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2023	0001	001	217658706	126,12	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - 06/2023	0001	001	217658706		126,12
					Totais do dia 05:	**126,12**	**126,12**
06/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535	112,11	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657535		112,11
06/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 07/2022	0001	001	217657536	1.401,33	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 07/2022	0001	001	217657536		1.401,33
					Totais do dia 06:	**1.513,44**	**1.513,44**
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953	103,89	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657953		103,89
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657954		787,07
21/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955	787,07	
21/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657955		787,07
					Totais do dia 21:	**1.678,03**	**1.678,03**
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950	106,59	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657950		106,59
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657951		787,07
22/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952	787,07	
22/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657952		787,07
					Totais do dia 22:	**1.680,73**	**1.680,73**
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958	87,70	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657958		87,70
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657959		787,07
24/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960	787,07	
24/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657960		787,07
					Totais do dia 24:	**1.661,84**	**1.661,84**
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657679		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657680		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657681		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657682		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657683		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657684		337,32
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685	98,50	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657685		98,50
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657686	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657686		337,32
29/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687	337,32	
29/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657687		337,32
					Totais do dia 29:	**2.319,42**	**2.319,42**
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695	133.762,50	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000141 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662695		133.762,50
					Totais do dia 30:	**133.762,50**	**133.762,50**
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961	128,18	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657961		128,18
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657962		787,07
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963	787,07	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657963		787,07
31/07/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064	91,09	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217658064		91,09

Folha: 28

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658065	116,77	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658065		116,77
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658066	116,77	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658066		116,77
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	217658188	105,10	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 07/2023	0001	001	217658188		105,10
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658189	350,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 07/2023	0001	001	217658189		350,33
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658190	350,33	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 07/2023	0001	001	217658190		350,33
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	217658586	1.641,52	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 07/2023	0001	001	217658586		1.641,52
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 07/2023	0001	001	217658587	263.033,23	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 07/2023	0001	001	217658587		263.033,23
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 07/2023	0001	001	217658589	21.049,56	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 07/2023	0001	001	217658589		21.049,56
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	217658590	65,16	
31/07/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2023	0001	001	217658590		65,16
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FALTA 07/2023	0001	001	217658591	573,41	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FALTA 07/2023	0001	001	217658591		573,41
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 07/2023	0001	001	217658592	573,41	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	DSR 07/2023	0001	001	217658592		573,41
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 07/2023	0001	001	217658593	20.997,69	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 07/2023	0001	001	217658593		20.997,69
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. IRRF - 07/2023	0001	001	217658784	68,42	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	REF. IRRF - 07/2023	0001	001	217658784		68,42
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785	16.679,60	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	REF. CESTA BÁSICA - 07/2022	0001	001	217658785		16.679,60
31/07/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798	21.919,43	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	REF. PROVISÃO DE 13 SALÁRIO - 07/2022	0001	001	217658798		21.919,43
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800	29.225,91	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS - 07/2022	0001	001	217658800		29.225,91
					Totais do dia 31:	**378.660,05**	**378.660,05**
					Totais do mês de Julho:	**1.115.589,34**	**1.115.589,34**
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657970		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 08/2022	0001	001	217657971	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 08/2022	0001	001	217657971		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658750		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 08/2022	0001	001	217658751	1.289,22	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 08/2022	0001	001	217658751		1.289,22
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658752		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 08/2022	0001	001	217658753	3.129,24	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 08/2022	0001	001	217658753		3.129,24
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658754		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 08/2022	0001	001	217658755	1.744,77	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 08/2022	0001	001	217658755		1.744,77
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925	49,92	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658925		49,92
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658926		787,07

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927	787,07	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658927		787,07
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696	157.977,96	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000142 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662696		157.977,96
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697	214.020,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000143 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662697		214.020,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000144 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662698		133.762,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699	80.257,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662699		80.257,50
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700	133.762,50	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000146 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662700		133.762,50
					Totais do dia 01:	**736.309,42**	**736.309,42**
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036	52,62	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658036		52,62
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658037		787,07
02/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038	787,07	
02/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658038		787,07
					Totais do dia 02:	**1.626,76**	**1.626,76**
06/08/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005	1.011,94	

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO	AVISO PREVIO 08/2022	0001	001	217658005		1.011,94
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006	43,17	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658006		43,17
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658007		562,19
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008	562,19	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658008		562,19
					Totais do dia 06:	**2.179,49**	**2.179,49**
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092	51,27	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658092		51,27
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658093		562,19
09/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094	562,19	
09/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658094		562,19
					Totais do dia 09:	**1.175,65**	**1.175,65**
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658129		1.289,23
20/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 08/2022	0001	001	217658130	1.289,23	
20/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 08/2022	0001	001	217658130		1.289,23
					Totais do dia 20:	**2.578,46**	**2.578,46**
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583	116,04	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658583		116,04
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658584		899,51
23/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585	899,51	
23/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658585		899,51
					Totais do dia 23:	**1.915,06**	**1.915,06**
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658630		134,93

Folha: 32

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658631		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658632		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658633		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658634		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658635		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658636		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658637		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658638		899,51
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670	114,69	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658670		114,69
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658671		562,19
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672	562,19	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658672		562,19
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852	134,93	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 08/2022	0001	001	217658852		134,93
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853	899,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 08/2022	0001	001	217658853		899,51
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854	899,51	

Folha: 33

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 08/2022	0001	001	217658854		899,51
					Totais do dia 31:	**8.279,99**	**8.279,99**
					Totais do mês de Agosto:	**754.064,83**	**754.064,83**
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658628	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658628		1.289,22
01/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658629	1.289,22	
01/09/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658629		1.289,22
					Totais do dia 01:	**2.578,44**	**2.578,44**
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849	44,52	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2022	0001	001	217658849		44,52
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	0001	001	217658850		449,75
04/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851	449,75	
04/09/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2022	0001	001	217658851		449,75
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701	157.977,96	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000147 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662701		157.977,96
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702	214.020,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000148 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662702		214.020,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703	133.762,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000149 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662703		133.762,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704	80.257,50	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000150 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662704		80.257,50
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705	133.762,50	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000151 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662705		133.762,50
					Totais do dia 04:	**720.724,48**	**720.724,48**
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	217659019	93,10	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 09/2023	0001	001	217659019		93,10
29/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	217659020	337,32	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 09/2023	0001	001	217659020		337,32
29/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	217659021	337,32	
29/09/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 09/2023	0001	001	217659021		337,32
					Totais do dia 29:	**767,74**	**767,74**
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	217659105	1.648,92	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 09/2023	0001	001	217659105		1.648,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	217659106	290.255,34	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 09/2023	0001	001	217659106		290.255,34
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	217659107	290.255,34	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 09/2023	0001	001	217659107		290.255,34
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 09/2023	0001	001	217659108	23.194,85	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09/2023	0001	001	217659108		23.194,85
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	217659109	126,12	
30/09/2023	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2023	0001	001	217659109		126,12
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FALTA 09/2023	0001	001	217659110	1.905,80	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 09/2023	0001	001	217659110		1.905,80
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 09/2023	0001	001	217659111	1.905,80	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 09/2023	0001	001	217659111		1.905,80
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 09/2023	0001	001	217659112	23.142,98	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 09/2023	0001	001	217659112		23.142,98

Folha: 35

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 30:	**632.435,15**	**632.435,15**
					Totais do mês de Setembro:	**1.356.505,81**	**1.356.505,81**
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706	157.977,96	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000152 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662706		157.977,96
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707	214.020,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000153 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662707		214.020,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000154 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217662708		133.762,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709	80.257,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000155 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217662709		80.257,50
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710	133.762,50	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000156 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217662710		133.762,50
					Totais do dia 01:	**719.780,46**	**719.780,46**
09/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711	585.882,41	
09/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000157 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217662711		585.882,41
					Totais do dia 09:	**585.882,41**	**585.882,41**
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661745		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661746		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661751		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752	1.259,34	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661752		1.259,34
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661753		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661754		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 10/2022	0001	001	217661756		1.156,57
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757	1.156,57	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 10/2022	0001	001	217661757		1.156,57
					Totais do dia 10:	**9.663,64**	**9.663,64**
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152	86,34	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659152		86,34
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659153		562,19
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154	562,19	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659154		562,19
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155	113,33	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659155		113,33
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659156		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157	1.011,95	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659157		1.011,95
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158	99,84	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659158		99,84
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159	787,07	

Folha: 37

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659159		787,07
17/10/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160	787,07	
17/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659160		787,07
					Totais do dia 17:	**5.021,93**	**5.021,93**
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186	1.617,21	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 10/2022	0001	001	217662186		1.617,21
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662187		290.380,14
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188	290.380,14	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662188		290.380,14
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 10/2022	0001	001	217662189	23.116,67	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 10/2022	0001	001	217662189		23.116,67
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190	126,12	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662190		126,12
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FALTA 10/2022	0001	001	217662191	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FALTA 10/2022	0001	001	217662191		3.287,61
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 10/2022	0001	001	217662192	3.287,61	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	DSR 10/2022	0001	001	217662192		3.287,61
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193	2,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	LIQUIDO NEGATIVO 10/2022	0001	001	217662193		2,80
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS 10/2022	0001	001	217662194	23.058,48	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 10/2022	0001	001	217662194		23.058,48
					Totais do dia 31:	**635.256,78**	**635.256,78**
					Totais do mês de Outubro:	**1.955.605,22**	**1.955.605,22**
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661887		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217661888	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217661888		1.289,23

Folha: 38

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661893		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217661894	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217661894		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217661896		1.289,23
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217661897	1.289,23	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217661897		1.289,23
					Totais do dia 01:	**7.735,38**	**7.735,38**
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662180		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662181	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662181		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662182		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662183	1.152,84	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662183		1.152,84
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662184		1.289,24
05/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2022	0001	001	217662185	1.289,24	
05/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2022	0001	001	217662185		1.289,24
					Totais do dia 05:	**7.189,84**	**7.189,84**
06/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263	1.011,94	
06/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO	AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662263		1.011,94
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264	63,41	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662264		63,41
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662265		899,51

Folha: 39

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266	899,51	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662266		899,51
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706785		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786	214.020,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000158 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706786		214.020,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706787		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000159 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706788		133.762,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706789		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790	80.257,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706790		80.257,50
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706791		133.762,50

Folha: 40

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792	133.762,50	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000161 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706792		133.762,50
					Totais do dia 06:	**1.126.479,37**	**1.126.479,37**
13/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	217662178	1.289,23	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/FERIAS 11/2023	0001	001	217662178		1.289,23
13/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS 11/2023	0001	001	217662179	1.289,23	
13/11/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	FERIAS 11/2023	0001	001	217662179		1.289,23
					Totais do dia 13:	**2.578,46**	**2.578,46**
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662290	66,10	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662290		66,10
14/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662291	472,24	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662291		472,24
14/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662292	472,24	
14/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662292		472,24
					Totais do dia 14:	**1.010,58**	**1.010,58**
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662271	90,39	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662271		90,39
16/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662272	674,63	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662272		674,63
16/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662273	674,63	
16/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 11/2023	0001	001	217662273		674,63
					Totais do dia 16:	**1.439,65**	**1.439,65**
18/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662293	109,28	
18/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2023	0001	001	217662293		109,28
18/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2023	0001	001	217662294	899,51	
18/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Folha: 41

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662294		899,51
18/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295	899,51	
18/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662295		899,51
					Totais do dia 18:	**1.908,30**	**1.908,30**
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268	33.057,22	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		ADIANTAMENTO 13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662268		33.057,22
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442	1.011,94	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0080 - RESCISÃO						
		AVISO PREVIO 11/2022	0001	001	217662442		1.011,94
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443	107,93	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662443		107,93
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662444		562,19
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445	562,19	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662445		562,19
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483	1.490,37	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662483		1.490,37
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662484		287.956,97
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485	287.956,97	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662485		287.956,97
30/11/2022	1.01.05.01.03.0004 - Empréstimos a Funcionários						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486	2,80	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		LIQUIDO NEGATIVO 11/2022	0001	001	217662486		2,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487	23.046,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 11/2022	0001	001	217662487		23.046,50
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488	1.386,37	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662488		1.386,37
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Folha: 42

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 11/2022	0001	001	217662489		1.089,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490	1.089,80	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 11/2022	0001	001	217662490		1.089,80
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491	22.991,81	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 11/2022	0001	001	217662491		22.991,81
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706793		206.801,28
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794	206.801,28	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000162 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706794		206.801,28
					Totais do dia 30:	**1.075.915,42**	**1.075.915,42**
					Totais do mês de Novembro:	**2.224.257,00**	**2.224.257,00**
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662432		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662433		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662434		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435	76,89	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662435		76,89
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662436		1.236,81
01/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437	1.236,81	
01/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Folha: 43

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662437		1.236,81
					Totais do dia 01:	**5.101,02**	**5.101,02**
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463	82,29	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662463		82,29
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662464		1.236,81
03/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465	1.236,81	
03/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662465		1.236,81
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706795		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796	214.020,00	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000163 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706796		214.020,00
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PAÃçO DO LUMIAR	0001	001	217706797		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000164 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706798		133.762,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706799		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800	80.257,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

CCL
FLS. 546

Folha: 44

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000165 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706800		80.257,50
03/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706801		133.762,50
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802	133.762,50	
03/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000166 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706802		133.762,50
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803	206.801,28	
03/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706803		206.801,28
03/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804	206.801,28	
03/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000167 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	0001	001	217706804		206.801,28
					Totais do dia 03:	**1.539.763,47**	**1.539.763,47**
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560	18.515,39	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662560		18.515,39
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561	212.292,33	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662561		212.292,33
					Totais do dia 20:	**230.807,72**	**230.807,72**
22/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 12/2023	0001	001	217672480	47,64	
22/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 12/2023	0001	001	217672480		47,64
22/12/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2023	0001	001	217672481	467,11	
22/12/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217672481		467,11
22/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482	467,11	
22/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217672482		467,11
					Totais do dia 22:	**981,86**	**981,86**
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701549		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701550		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551	1.011,95	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701551		1.011,95
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552	72,86	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217701552		72,86
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217701553		674,63
27/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554	674,63	
27/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217701554		674,63
					Totais do dia 27:	**3.518,88**	**3.518,88**
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583	1.617,21	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701583		1.617,21
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701584		289.661,39
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585	289.661,39	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701585		289.661,39
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 12/2022	0001	001	217701586	23.166,35	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 12/2022	0001	001	217701586		23.166,35
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587	1.371,65	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701587		1.371,65
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Folha: 46

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FALTA 12/2022	0001	001	217701588		1.432,30
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589	1.432,30	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DSR 12/2022	0001	001	217701589		1.432,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590	23.114,47	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 12/2022	0001	001	217701590		23.114,47
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706805		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806	214.020,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706806		214.020,00
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706807		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000169 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LAGO DA PEDRA	0001	001	217706808		133.762,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VENDA 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706809		80.257,50
31/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810	80.257,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000170 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA	0001	001	217706810		80.257,50

Livro Diário Nº. 6

Empresa: J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA
NIRE : 21200986373 CNPJ: 29.403.541/0001-42
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811	133.762,50	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VENDA 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706811		133.762,50
31/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812	133.762,50	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000000000000171 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0001	001	217706812		133.762,50
					Totais do dia 31:	**1.755.062,06**	**1.755.062,06**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.535.235,01**	**3.535.235,01**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 050.439.963-23

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/04/2024 10:55 SOB Nº 20240512111.
PROTOCOLO: 240512111 DE 17/04/2024. NIRE: 21200986373.
J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		
Caixa	R$ 3.114,00	
Bancos c/ Movimento	R$ 114.225,70	
Aplicações Financeiras	R$ 292.554,60	
Clientes	R$ 305.663,68	
Estoques	R$ 0,00	R$ 715.557,98
ATIVO PERMANENTE		
Equipamentos operacionais	R$ 905.668,80	
Moveis e Utensilios	R$ 883.442,00	R$ 1.789.110,80
Total do Ativo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores	R$ 12.275,55	R$ 12.275,55
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
Encargos sociais a pagar	R$ 21.445,80	R$ 21.445,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Lucro Liquido do Exercicio	R$ 470.947,43	R$ 470.947,43
Total do Passivo.....R$		**R$ 2.504.668,78**

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importancia de R$ 2.504.668,78 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais, e setenta e oito centavos).

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R$ 1.585.083,48	
Receitas de Produtos	R$ 0,00	
Total das receitas		R$ 1.585.083,48
(-) DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R$ 173.880,75	
Devolução das vendas	R$ 0,00	
Total das deduções		R$ 173.880,75
(-)CUSTOS		
Custo dos produtos	R$ 0,00	
Custo dos serviços	R$ 298.050,20	
Total dos custos		R$ 298.050,20
(-)DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R$ 642.115,80	
Despesas na prestação de serviços	R$ 0,00	R$ 642.115,80
(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R$ 2.114,80	
(-)Receitas financeiras	R$ 2.025,50	
Total		R$ 89,30
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		**R$ 470.947,43**

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS

1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: EXIGIVEL TOTAL / ATIVO TOTAL

IET: R$ 21.445,80 / R$ 2.504.668,78

IET: R$ 0,01

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

ILG: R$ 715.557,98 / R$ 12.275,55

ILG: 58,29

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILC: R$ 715.557,98 / R$ 33.721,35

ILC: R$ 21,22

LAGO DA PEDRA -MA, 31 de Dezembro de 2022

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ, 29.403.541/0001-42,estabelecida devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200986373, está inserida no segmento de construção civil.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.
As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado
O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	**R$ 1.585.083,48**
(-) Dedução da Receita	**R$ 173.880,75**
Receita Líquida	**R$ 1.411.202,73**
(-) Custos do Serviço Prestado	**R$ 298.050,20**
Lucro Bruto	**R$ 411.682,00**
(-) Despesas Operacionais	**R$ 642.115,80**
(-) Despesas Financeiras	**R$ 89,30**
Resultado do Exercício	**R$ 470.947,43**

b) Ativo Circulante
O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	**R$ 3.114,00**
Banco	**R$ 114.225,70**
Aplicações Financeiras	**R$ 292.554,60**
Clientes	**R$ 305.663,68**
Estoque	**R$ 0,00**

c) Ativo Não Circulante
O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	**R$ 1.789.110,80**

d) Passivo Circulante
O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	**R$ 12.275,55**
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	**R$ 21.445,80**

e) Capital
O Capital Social da empresa está representado por 2.000.000,00 (Dois milhoes de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Jeffersson Mesquita Carneiro	R$ 2.000.000,00	100%

J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

Jeffersson Mesquita Carneiro
Sócio-Administrador
CPF: 050.439.963-23

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05043996323	JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:19 SOB Nº 20230586767. PROTOCOLO: 230586767 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306106676. CNPJ DA SEDE: 29403541000142. NIRE: 21200986373. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. CC 458

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

RESUMO ORÇAMENTÁRIO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	64.606,35
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$	372.044,92
3	ESTRUTURAS	R$	682.338,59
4	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	R$	130.180,84
5	COBERTURA	R$	180.874,15
6	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R$	398.915,10
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS	R$	956.637,63
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$	131.924,45
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$	272.300,65
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$	332.169,29
11	REVESTIMENTOS	R$	182.278,50
12	PISOS	R$	706.148,25
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$	863.069,64
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$	101.191,75
15	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	R$	12.760,00
	VALOR TOTAL	**R$**	**5.387.440,11**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$ 5.387.440,11 (Cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e onze centavos).**

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:41:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323

Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:48:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%
BDI: 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 64.606,35**	**1,20 %**
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20,00	R$ 335,12	R$ 421,98	R$ 8.439,60	0,16 %
1.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3.500,00	R$ 0,88	R$ 1,10	R$ 3.850,00	0,07 %
1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	3.500,00	R$ 0,36	R$ 0,45	R$ 1.575,00	0,03 %
1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5.100,00	R$ 2,92	R$ 3,67	R$ 18.717,00	0,35 %
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	125,00	R$ 112,51	R$ 141,67	R$ 17.708,75	0,33 %
1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200,00	R$ 56,85	R$ 71,58	R$ 14.316,00	0,27 %
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**R$ 372.044,92**	**6,91 %**
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	225,00	R$ 32,78	R$ 66,46	R$ 14.953,50	0,28 %
2.2	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	R$ 764,72	R$ 962,93	R$ 28.887,90	0,54 %
2.3	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	R$ 13,66	R$ 17,20	R$ 344,00	0,01 %
2.4	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	R$ 113,03	R$ 142,32	R$ 2.134,80	0,04 %
2.5	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	R$ 287,37	R$ 361,85	R$ 7.237,00	0,13 %
2.6	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	25,00	R$ 20,75	R$ 26,12	R$ 653,00	0,01 %
2.7	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	55,00	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 45.151,15	0,84 %
2.8	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	55,00	R$ 541,03	R$ 681,26	R$ 37.469,30	0,70 %
2.9	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	R$ 52,86	R$ 66,56	R$ 16.640,00	0,31 %
2.10	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	15,00	R$ 57,24	R$ 72,07	R$ 1.081,05	0,02 %
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	400,00	R$ 1,76	R$ 2,21	R$ 884,00	0,02 %
2.12	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	425,00	R$ 2,51	R$ 3,16	R$ 1.343,00	0,02 %
2.13	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	350,00	R$ 12,01	R$ 15,12	R$ 5.292,00	0,10 %
2.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	300,00	R$ 16,92	R$ 21,30	R$ 6.390,00	0,12 %
2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.000,00	R$ 0,68	R$ 0,85	R$ 850,00	0,02 %
2.16	40	ORSE	Remoção de luminária	un	150,00	R$ 12,32	R$ 15,51	R$ 2.326,50	0,04 %
2.17	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	75,00	R$ 4,82	R$ 6,06	R$ 454,50	0,01 %
2.18	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	168,75	R$ 15,31	R$ 19,27	R$ 3.251,81	0,06 %
2.19	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	750,00	R$ 10,61	R$ 13,36	R$ 10.020,00	0,19 %
2.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	120,00	R$ 10,15	R$ 12,78	R$ 1.533,60	0,03 %
2.21	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	m²	625,00	R$ 64,25	R$ 80,90	R$ 50.562,50	0,94 %
2.22	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	163,00	R$ 3,29	R$ 4,14	R$ 674,82	0,01 %
2.23	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	52,50	R$ 530,51	R$ 668,01	R$ 35.070,52	0,65 %
2.24	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	120,40	R$ 651,95	R$ 820,93	R$ 98.839,97	1,83 %
3			**ESTRUTURAS**					**R$ 682.338,59**	**12,67 %**
3.1			**INFRAESTRUTURA**						
3.1.1	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	140,00	R$ 655,69	R$ 825,64	R$ 115.589,60	2,15 %
3.1.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	65,00	R$ 86,67	R$ 109,13	R$ 7.093,45	0,13 %
3.1.3	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50,00	R$ 95,39	R$ 120,11	R$ 6.005,50	0,11 %
3.1.4	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	355,00	R$ 40,74	R$ 51,29	R$ 18.207,95	0,34 %
3.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 1.404,75	0,03 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
3.1.6	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	65,00	R$ 328,04	R$ 413,06	R$ 26.848,90	0,50 %
3.1.7	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	175,00	R$ 55,90	R$ 70,38	R$ 12.316,50	0,23 %
3.1.8	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	85,00	R$ 827,08	R$ 1.041,45	R$ 88.523,25	1,64 %
3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	115,00	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 67.920,15	1,26 %
3.1.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	205,00	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 70.058,75	1,30 %
3.1.11	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	90,00	R$ 446,75	R$ 562,54	R$ 50.628,60	0,94 %
3.2			**SUPERESTRUTURA**						
3.2.1	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	159,45	R$ 27,76	R$ 34,95	R$ 5.572,77	0,10 %
3.2.2	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	197,65	R$ 102,26	R$ 128,76	R$ 25.449,41	0,47 %
3.2.3	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	R$ 15,72	R$ 19,79	R$ 1.197,49	0,02 %
3.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	R$ 14,82	R$ 18,66	R$ 1.491,86	0,03 %
3.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,48	R$ 13,31	R$ 16,75	R$ 594,29	0,01 %
3.2.6	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,50	R$ 817,77	R$ 1.029,73	R$ 59.209,47	1,10 %
3.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	43,15	R$ 944,05	R$ 1.188,74	R$ 51.294,13	0,95 %
3.2.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	85,44	R$ 469,04	R$ 590,61	R$ 50.461,71	0,94 %
3.2.9	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	65,75	R$ 271,41	R$ 341,75	R$ 22.470,06	0,42 %
4			**ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO**					**R$ 130.180,84**	**2,42 %**
4.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	402,65	R$ 52,57	R$ 66,19	R$ 26.651,40	0,49 %
4.2	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	54,00	R$ 651,50	R$ 820,36	R$ 44.299,44	0,82 %
4.3	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	R$ 132,63	R$ 167,00	R$ 5.010,00	0,09 %
4.4	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,00	R$ 28,34	R$ 35,68	R$ 10.704,00	0,20 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
4.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	R$ 56,31	R$ 70,90	R$ 35.450,00	0,66 %
4.6	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	R$ 2,94	R$ 3,70	R$ 666,00	0,01 %
4.7	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	800,00	R$ 7,35	R$ 9,25	R$ 7.400,00	0,14 %
5			**COBERTURA**					**R$ 180.874,15**	**3,36 %**
5.1	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	1.200,00	R$ 10,48	R$ 13,19	R$ 15.828,00	0,29 %
5.2	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	475,00	R$ 19,56	R$ 24,62	R$ 11.694,50	0,22 %
5.3	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	650,00	R$ 48,70	R$ 61,32	R$ 39.858,00	0,74 %
5.4	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	R$ 77,70	R$ 97,83	R$ 22.011,75	0,41 %
5.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	R$ 23,62	R$ 29,74	R$ 6.691,50	0,12 %
5.6	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550,00	R$ 39,67	R$ 49,95	R$ 27.472,50	0,51 %
5.7	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	350,00	R$ 66,01	R$ 83,11	R$ 29.088,50	0,54 %
5.8	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	R$ 21,76	R$ 27,40	R$ 2.466,00	0,05 %
5.9	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	R$ 109,85	R$ 138,32	R$ 9.682,40	0,18 %
5.10	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	R$ 83,50	R$ 105,14	R$ 5.257,00	0,10 %
5.11	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R$ 143,27	R$ 180,40	R$ 10.824,00	0,20 %
6			**ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 398.915,10**	**7,40 %**
6.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	R$ 866,12	R$ 1.090,61	R$ 54.530,50	1,01 %
6.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	R$ 916,66	R$ 1.154,25	R$ 86.568,75	1,61 %
6.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 983,42	R$ 1.238,32	R$ 37.149,60	0,69 %
6.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	60,00	R$ 363,85	R$ 458,15	R$ 27.489,00	0,51 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
6.5	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R$ 419,33	R$ 528,02	R$ 15.840,60	0,29 %
6.6	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	225,00	R$ 291,09	R$ 366,54	R$ 82.471,50	1,53 %
6.7	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	42,00	R$ 304,52	R$ 383,45	R$ 16.104,90	0,30 %
6.8	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	8,00	R$ 1.437,47	R$ 1.810,06	R$ 14.480,48	0,27 %
6.9	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	77,00	R$ 91,59	R$ 115,33	R$ 8.880,41	0,16 %
6.10	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	R$ 6,87	R$ 8,65	R$ 865,00	0,02 %
6.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 151,56	R$ 190,84	R$ 11.450,40	0,21 %
6.12	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 104,41	R$ 131,47	R$ 7.888,20	0,15 %
6.13	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	R$ 91,55	R$ 115,27	R$ 461,08	0,01 %
6.14	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	R$ 23,51	R$ 29,60	R$ 3.729,60	0,07 %
6.15	3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	400,00	R$ 38,97	R$ 49,07	R$ 19.628,00	0,36 %
6.16	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	16,50	R$ 547,59	R$ 689,52	R$ 11.377,08	0,21 %
7			**SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E DIVERSOS**					**R$ 956.637,63**	**17,76 %**
7.1			**PAISAGISMO**						
7.1.1	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	179,40	R$ 592,56	R$ 746,15	R$ 133.859,31	2,48 %
7.1.2	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	R$ 4,63	R$ 5,83	R$ 291,50	0,01 %
7.1.3	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	R$ 3,47	R$ 4,36	R$ 218,00	0,00 %
7.1.4	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	4.000,00	R$ 19,14	R$ 24,10	R$ 96.400,00	1,79 %
7.1.5	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	R$ 940,97	R$ 1.184,86	R$ 23.697,20	0,44 %
7.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	20,00	R$ 1.025,38	R$ 1.291,15	R$ 25.823,00	0,48 %
7.1.7	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	5.943,00	R$ 1,51	R$ 1,90	R$ 11.291,70	0,21 %
7.1.8	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	135,00	R$ 583,56	R$ 734,81	R$ 99.199,35	1,84 %
7.1.9	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 93,03	R$ 117,14	R$ 1.171,40	0,02 %
7.1.10	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 121,45	R$ 152,92	R$ 1.529,20	0,03 %
7.2			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
7.2.1	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R$ 3.510,05	R$ 4.419,85	R$ 44.198,50	0,82 %
7.2.2	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	R$ 1.322,98	R$ 1.665,89	R$ 16.658,90	0,31 %
7.2.3	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	R$ 885,74	R$ 1.115,32	R$ 22.306,40	0,41 %
7.2.4	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	30,00	R$ 1.541,45	R$ 1.940,99	R$ 58.229,70	1,08 %
7.2.5	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	20,00	R$ 1.899,08	R$ 2.391,32	R$ 47.826,40	0,89 %
7.2.6	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	R$ 2.239,59	R$ 2.820,09	R$ 28.200,90	0,52 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
7.2.7	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 147,13	R$ 185,26	R$ 1.852,60	0,03 %
7.2.8	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 142,43	R$ 179,34	R$ 1.793,40	0,03 %
7.2.9	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R$ 1.432,34	R$ 1.803,60	R$ 54.108,00	1,00 %
7.3			**SINALIZAÇÃO**						
7.3.1	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	40,00	R$ 307,80	R$ 387,58	R$ 15.503,20	0,29 %
7.3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	R$ 103,33	R$ 130,11	R$ 3.903,30	0,07 %
7.3.3	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	R$ 128,86	R$ 162,26	R$ 6.490,40	0,12 %
7.3.4	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	25,00	R$ 197,63	R$ 248,85	R$ 6.221,25	0,12 %
7.3.5	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 232,73	R$ 293,05	R$ 5.861,00	0,11 %
7.3.6	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 254,29	R$ 320,20	R$ 6.404,00	0,12 %
7.3.7	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 16,98	R$ 21,38	R$ 16.035,00	0,30 %
7.3.8	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 27,87	R$ 35,09	R$ 26.317,50	0,49 %
7.3.9	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	R$ 12,10	R$ 15,23	R$ 304,60	0,01 %
7.4			**ESTACIONAMENTO**						
7.4.1	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	220,00	R$ 65,75	R$ 82,79	R$ 18.213,80	0,34 %
7.4.2	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	R$ 11,93	R$ 15,02	R$ 503,17	0,01 %
7.4.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,00	R$ 2,73	R$ 3,43	R$ 754,60	0,01 %
7.4.4	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	165,00	R$ 688,08	R$ 866,43	R$ 142.960,95	2,65 %
7.4.5	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	220,00	R$ 35,10	R$ 44,19	R$ 9.721,80	0,18 %
7.4.6	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM PAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	R$ 53,27	R$ 67,07	R$ 28.169,40	0,52 %
7.4.7	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	220,00	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 33,00	0,00 %
7.4.8	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	220,00	R$ 0,70	R$ 0,88	R$ 193,60	0,00 %
7.4.9	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	220,00	R$ 1,42	R$ 1,78	R$ 391,60	0,01 %
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**					**R$ 131.924,45**	**2,45 %**
8.1			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**						
8.1.1	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 9,21	R$ 11,59	R$ 3.187,25	0,06 %
8.1.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 4,65	R$ 5,85	R$ 1.608,75	0,03 %
8.1.3	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	35,00	R$ 12,36	R$ 15,56	R$ 544,60	0,01 %
8.1.4	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 7,01	R$ 8,82	R$ 308,70	0,01 %
8.1.5	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 8,73	R$ 10,99	R$ 384,65	0,01 %
8.1.6	1176	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	35,00	R$ 11,45	R$ 14,41	R$ 504,35	0,01 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
8.1.7	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 691,60	0,01 %
8.1.8	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 15,70	R$ 19,76	R$ 790,40	0,01 %
8.2			**REGISTROS E OUTROS**						
8.2.1	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	R$ 53,79	R$ 67,73	R$ 2.370,55	0,04 %
8.2.2	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	30,00	R$ 728,99	R$ 917,94	R$ 27.538,20	0,51 %
8.2.3	1429	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	30,00	R$ 1.662,88	R$ 2.093,89	R$ 62.816,70	1,17 %
8.2.4	1430	ORSE	Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	15,00	R$ 1.650,72	R$ 2.078,58	R$ 31.178,70	0,58 %
9			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**					**R$ 272.300,65**	**5,05 %**
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**						
9.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$ 18,66	R$ 23,49	R$ 587,25	0,01 %
9.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 23,46	R$ 29,54	R$ 8.123,50	0,15 %
9.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 23,58	R$ 29,69	R$ 8.164,75	0,15 %
9.1.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 8,69	R$ 10,94	R$ 382,90	0,01 %
9.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 25,39	R$ 31,97	R$ 1.118,95	0,02 %
9.2			**CAIXAS E DIVERSOS**						
9.2.1	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	R$ 135,94	R$ 171,17	R$ 3.081,06	0,06 %
9.2.2	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	15,00	R$ 6.912,79	R$ 8.704,58	R$ 130.568,70	2,42 %
9.2.3	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	2,00	R$ 14.994,50	R$ 18.881,07	R$ 37.762,14	0,70 %
9.2.4	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	15,00	R$ 4.344,13	R$ 5.470,12	R$ 82.051,80	1,52 %
9.2.5	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R$ 12,55	R$ 15,80	R$ 237,00	0,00 %
9.2.6	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	15,00	R$ 11,79	R$ 14,84	R$ 222,60	0,00 %
10			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 332.169,29**	**6,17 %**
10.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 30,76	R$ 38,73	R$ 5.809,50	0,11 %
10.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$ 34,35	R$ 43,25	R$ 4.325,00	0,08 %
10.3	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$ 43,65	R$ 54,96	R$ 1.648,80	0,03 %
10.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ 4,32	R$ 5,43	R$ 10.860,00	0,20 %
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ 5,94	R$ 7,47	R$ 14.940,00	0,28 %
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ 8,95	R$ 11,26	R$ 22.520,00	0,42 %
10.7	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 14,29	R$ 17,99	R$ 16.191,00	0,30 %
10.8	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R$ 21,42	R$ 26,97	R$ 16.182,00	0,30 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%
BDI: 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
10.9	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	R$ 24,33	R$ 30,63	R$ 9.189,00	0,17 %
10.10	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	R$ 48,71	R$ 61,33	R$ 5.519,70	0,10 %
10.11	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R$ 87,13	R$ 109,71	R$ 6.582,60	0,12 %
10.12	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 136,89	R$ 172,37	R$ 5.171,10	0,10 %
10.13	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R$ 237,49	R$ 299,04	R$ 4.485,60	0,08 %
10.14	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 306,05	R$ 385,37	R$ 7.707,40	0,14 %
10.15	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 352,40	R$ 443,74	R$ 8.874,80	0,16 %
10.16	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	125,00	R$ 61,16	R$ 77,01	R$ 9.626,25	0,18 %
10.17	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	un	125,00	R$ 90,46	R$ 113,90	R$ 14.237,50	0,26 %
10.18	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	40,00	R$ 72,32	R$ 91,06	R$ 3.642,40	0,07 %
10.19	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	45,00	R$ 130,42	R$ 164,22	R$ 7.389,90	0,14 %
10.20	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	R$ 247,33	R$ 311,43	R$ 9.342,90	0,17 %
10.21	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	R$ 241,22	R$ 303,74	R$ 10.630,90	0,20 %
10.22	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	R$ 114,52	R$ 144,20	R$ 14.420,00	0,27 %
10.23	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 114,57	R$ 144,26	R$ 2.163,90	0,04 %
10.24	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 115,52	R$ 145,46	R$ 2.181,90	0,04 %
10.25	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	R$ 116,76	R$ 147,02	R$ 1.764,24	0,03 %
10.26	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 118,11	R$ 148,72	R$ 2.230,80	0,04 %
10.27	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 119,76	R$ 150,80	R$ 2.262,00	0,04 %
10.28	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	R$ 119,86	R$ 150,92	R$ 3.773,00	0,07 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
10.29	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 125,32	R$ 157,80	R$ 31.560,00	0,59 %
10.30	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 126,15	R$ 158,84	R$ 15.884,00	0,29 %
10.31	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$ 126,98	R$ 159,89	R$ 12.791,20	0,24 %
10.32	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	30,00	R$ 122,51	R$ 154,26	R$ 4.627,80	0,09 %
10.33	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 129,35	R$ 162,87	R$ 24.430,50	0,45 %
10.34	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 130,08	R$ 163,79	R$ 1.637,90	0,03 %
10.35	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 131,06	R$ 165,03	R$ 2.475,45	0,05 %
10.36	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 132,02	R$ 166,23	R$ 2.493,45	0,05 %
10.37	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 133,01	R$ 167,48	R$ 2.512,20	0,05 %
10.38	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 133,98	R$ 168,70	R$ 2.530,50	0,05 %
10.39	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 134,77	R$ 169,70	R$ 1.697,00	0,03 %
10.40	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 135,74	R$ 170,92	R$ 854,60	0,02 %
10.41	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R$ 132,43	R$ 166,75	R$ 5.002,50	0,09 %
11			**REVESTIMENTOS**					**R$ 182.278,50**	**3,38 %**
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	R$ 4,05	R$ 5,09	R$ 2.799,50	0,05 %
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 29,82	R$ 37,54	R$ 20.647,00	0,38 %
11.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 39,17	R$ 49,32	R$ 27.126,00	0,50 %
11.4	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	370,00	R$ 49,52	R$ 62,35	R$ 23.069,50	0,43 %
11.5	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	R$ 32,92	R$ 41,45	R$ 22.797,50	0,42 %
11.6	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	R$ 102,62	R$ 129,21	R$ 71.065,50	1,32 %
11.7	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	550,00	R$ 14,88	R$ 18,73	R$ 10.301,50	0,19 %
11.8	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	R$ 8,88	R$ 11,18	R$ 4.472,00	0,08 %

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%
BDI: 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
12			**PISOS**					**R$ 706.148,25**	**13,11 %**
12.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	550,00	R$ 83,75	R$ 105,45	R$ 57.997,50	1,08 %
12.2	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	650,00	R$ 45,65	R$ 57,48	R$ 37.362,00	0,69 %
12.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	650,00	R$ 49,84	R$ 62,75	R$ 40.787,50	0,76 %
12.4	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	250,00	R$ 46,71	R$ 58,81	R$ 14.702,50	0,27 %
12.5	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	350,00	R$ 257,11	R$ 323,75	R$ 113.312,50	2,10 %
12.6	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	750,00	R$ 67,20	R$ 84,61	R$ 63.457,50	1,18 %
12.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	R$ 111,82	R$ 140,80	R$ 9.152,00	0,17 %
12.8	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	60,00	R$ 118,85	R$ 149,65	R$ 8.979,00	0,17 %
12.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.000,00	R$ 46,65	R$ 58,74	R$ 117.480,00	2,18 %
12.10	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.000,00	R$ 83,48	R$ 105,11	R$ 210.220,00	3,90 %
12.11	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	75,00	R$ 346,23	R$ 435,97	R$ 32.697,75	0,61 %
13			**PINTURAS E ACABAMENTOS**					**R$ 863.069,64**	**16,02 %**
13.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 9,56	R$ 12,03	R$ 48.120,00	0,89 %
13.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 3,22	R$ 4,05	R$ 16.200,00	0,30 %
13.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 16,10	R$ 20,27	R$ 81.080,00	1,50 %
13.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 144.720,00	2,69 %
13.5	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	R$ 6,73	R$ 8,47	R$ 33.880,00	0,63 %
13.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 13,68	R$ 17,22	R$ 68.880,00	1,28 %
13.7	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	4.000,00	R$ 16,74	R$ 21,07	R$ 84.280,00	1,56 %
13.8	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 28,74	R$ 36,18	R$ 144.720,00	2,69 %
13.9	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 15,85	R$ 19,95	R$ 79.800,00	1,48 %
13.10	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	R$ 14,59	R$ 18,37	R$ 14.696,00	0,27 %
13.11	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	32,00	R$ 75,07	R$ 94,52	R$ 3.024,64	0,06 %
13.12	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 3,79	R$ 4,77	R$ 19.080,00	0,35 %

FLS. CC 468

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$)	TOTAL C/ BDI (R$)	PESO (%)
13.13	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	800,00	R$ 13,88	R$ 17,47	R$ 13.976,00	0,26 %
13.14	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	R$ 3,84	R$ 4,83	R$ 19.320,00	0,36 %
13.15	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	400,00	R$ 55,64	R$ 70,06	R$ 28.024,00	0,52 %
13.16	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	R$ 28,96	R$ 36,46	R$ 7.292,00	0,14 %
13.17	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	275,00	R$ 5,64	R$ 7,10	R$ 1.952,50	0,04 %
13.18	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	225,00	R$ 39,19	R$ 49,34	R$ 11.101,50	0,21 %
13.19	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	1.350,00	R$ 23,32	R$ 29,36	R$ 39.636,00	0,74 %
13.20	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	m²	100,00	R$ 26,11	R$ 32,87	R$ 3.287,00	0,06 %
14			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**					**R$ 101.191,75**	**1,88 %**
14.1	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	20,00	R$ 462,64	R$ 582,55	R$ 11.651,00	0,22 %
14.2	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	45,00	R$ 728,97	R$ 917,91	R$ 41.305,95	0,77 %
14.3	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	20,00	R$ 225,85	R$ 284,39	R$ 5.687,80	0,11 %
14.4	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	20,00	R$ 410,90	R$ 517,40	R$ 10.348,00	0,19 %
14.5	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	20,00	R$ 154,27	R$ 194,25	R$ 3.885,00	0,07 %
14.6	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	20,00	R$ 1.124,29	R$ 1.415,70	R$ 28.314,00	0,53 %
15			**LIMPEZA FINAL DE OBRAS**					**R$ 12.760,00**	**0,24 %**
15.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.500,00	R$ 1,85	R$ 2,32	R$ 12.760,00	0,24 %

Total sem BDI	**R$**	**4.278.462,60**
Total do BDI	**R$**	**1.108.977,51**
Total Geral	**R$**	**5.387.440,11**

A presente proposta orçamentária importa o valor de **R$ 5.387.440,11 (Cinco milhões, trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e onze centavos).**

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 13:46:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 13:46:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	1,0000000	335,12	335,12
Composição Auxiliar	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	0,0125000	601,91	7,52
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,46	73,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,77	77,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,64	61,92
Insumo	I0871	SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	Material	UN	0,1700000	22,87	3,88
Insumo	I1945	SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	Material	UN	0,1700000	29,46	5,00
Insumo	I2170	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	Material	M	1,5000000	39,67	59,50
Insumo	I8395	SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	Material	m²	1,0000000	46,61	46,61
				MO sem LS => 79,98	LS =>	66,36	MO com LS =>	146,34
				Valor do BDI => 86,86			Valor com BDI =>	421,98

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0430000	20,64	0,88
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,10

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	20,64	0,05
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	25,45	0,05
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0024000	67,66	0,16
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006000	173,81	0,10
				MO sem LS => 0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,45

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	2,92	2,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0675000	20,64	1,39
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0605000	25,45	1,53
				MO sem LS => 1,03	LS =>	0,86	MO com LS =>	1,89
				Valor do BDI => 0,75			Valor com BDI =>	3,67

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE	m²	1,0000000	112,51	112,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	21,04	3,99
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6905000	25,44	17,56
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0044000	29,03	0,12
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0191000	27,83	0,53
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0012000	422,67	0,50
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	32,22	32,22
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	24,24	29,74
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0428000	19,23	0,82
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	46,19	27,03
				MO sem LS => 8,25	LS =>	6,85	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI => 29,16			Valor com BDI =>	141,67

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	56,85	56,85
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3660000	21,04	7,70
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7125000	25,44	18,12
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0039000	29,03	0,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0168000	27,83	0,46
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0046000	422,67	1,94
Composição Auxiliar	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,5000000	2,37	3,55
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	7,56	5,62
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	24,24	9,99
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1110000	19,57	2,17
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	26,10	0,66
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	11,88	6,53
				MO sem LS => 11,10	LS =>	9,21	MO com LS =>	20,31
				Valor do BDI => 14,73			Valor com BDI =>	71,58

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	52,78	52,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3110000	25,77	8,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1695000	20,64	44,77
				MO sem LS => 18,00	LS =>	14,93	MO com LS =>	32,93
				Valor do BDI => 13,68			Valor com BDI =>	66,46

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	764,72	764,72
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6145000	31,68	82,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	33,0380000	20,64	681,90
				MO sem LS => 270,08	LS =>	224,08	MO com LS =>	494,16
				Valor do BDI => 198,21			Valor com BDI =>	962,93

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	024101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	SERVICOS DE MANUTENCAO	UN	1,0000000	13,66	13,66
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4750000	28,77	13,66
				MO sem LS => 5,37	LS =>	4,45	MO com LS =>	9,82
				Valor do BDI => 3,54			Valor com BDI =>	17,20

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	DEMOLICOES	UN	1,0000000	113,03	113,03
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8055000	28,77	51,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,9600000	20,64	61,09
				MO sem LS => 40,86	LS =>	33,91	MO com LS =>	74,77
				Valor do BDI => 29,29			Valor com BDI =>	142,32

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	DEMOLICOES	UN	1,0000000	287,37	287,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,3100000	20,64	274,71
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3998000	31,68	12,66
				MO sem LS => 98,39	LS =>	81,63	MO com LS =>	180,02
				Valor do BDI => 74,48			Valor com BDI =>	361,85

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	Serviços em Redes de Energia	un	1,0000000	20,75	20,75
Insumo	55	ORSE	Unidade de Serviço padrao Energisa	Serviços	us	1,4700000	14,12	20,75
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,37			Valor com BDI =>	26,12

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	PREPARACAO DO TERRENO	m³	1,0000000	651,95	651,95
Composição Auxiliar	88292	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	24,40	48,80
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3655000	24,40	33,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1200000	20,64	85,03
Insumo	030589	SBC	MARTELETE/ROMPEDOR/PERFURADOR ATLAS TEX-41	Material	H	1,8600000	28,12	52,30
Insumo	031250	SBC	COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA360 762pcm 269CV	Material	H	4,3200000	100,12	432,51
				MO sem LS => 60,50	LS =>	50,20	MO com LS =>	110,70
				Valor do BDI => 168,98			Valor com BDI =>	820,93
2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	PREPARACAO DO TERRENO	m³	1,0000000	541,03	541,03
Composição Auxiliar	88292	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	24,40	73,20
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0385000	24,40	49,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7880000	20,64	36,90
Insumo	031374	SBC	COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XAS 186 350pcm, MOTOR DIESEL, 111CV	Material	H	2,0000000	162,48	324,96
Insumo	032486	SBC	MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS	Material	H	2,0000000	28,12	56,24
				MO sem LS => 60,30	LS =>	50,03	MO com LS =>	110,33
				Valor do BDI => 140,23			Valor com BDI =>	681,26
2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	022520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	DEMOLICOES	M	1,0000000	52,86	52,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5615000	20,64	52,86
				MO sem LS => 17,71	LS =>	14,69	MO com LS =>	32,40
				Valor do BDI => 13,70			Valor com BDI =>	66,56
2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	57,24	57,24
Insumo	00003825/SINAPI	ORSE	Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)	Material	un	2,0000000	12,64	25,28
Insumo	5189	ORSE	Anel de borracha p/ tubo ou conexão de pvc je, d= 50mm	Material	un	6,5540000	2,84	18,61
Insumo	5826	ORSE	Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 50mmTubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 75mm	Material	m	1,0000000	13,35	13,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,83			Valor com BDI =>	72,07
2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	1,76	1,76
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205000	24,46	0,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	20,64	1,26
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,51	MO com LS =>	1,12
				Valor do BDI => 0,45			Valor com BDI =>	2,21
2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,51	2,51
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0273000	24,46	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	20,64	1,85
				MO sem LS => 0,87	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,60
				Valor do BDI => 0,65			Valor com BDI =>	3,16
2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000	12,01	12,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	25,77	1,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4951000	20,64	10,21
				MO sem LS => 4,09	LS =>	3,40	MO com LS =>	7,49
				Valor do BDI => 3,11			Valor com BDI =>	15,12
2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	16,92	16,92

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8200000	20,64	16,92
				MO sem LS => 5,67	LS =>	4,70	MO com LS =>	10,37
				Valor do BDI => 4,38			Valor com BDI =>	21,30

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0074000	28,77	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,64	0,47
				MO sem LS => 0,24	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,85

2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	40	ORSE	Remoção de luminária	Demolições / Remoções	un	1,0000000	12,32	12,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,64	3,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2994000	28,77	8,61
				MO sem LS => 4,62	LS =>	3,84	MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI => 3,19			Valor com BDI =>	15,51

2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	4,82	4,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1677000	28,77	4,82
				MO sem LS => 1,89	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,46
				Valor do BDI => 1,24			Valor com BDI =>	6,06

2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	15,31	15,31
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	25,44	2,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6435000	20,64	13,28
				MO sem LS => 5,21	LS =>	4,32	MO com LS =>	9,53
				Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	19,27

2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	10,61	10,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,77	2,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3899000	20,64	8,04
				MO sem LS => 3,66	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,69
				Valor do BDI => 2,75			Valor com BDI =>	13,36

2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	Demolições / Remoções	m	1,0000000	10,15	10,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	20,64	10,15
				MO sem LS => 3,40	LS =>	2,82	MO com LS =>	6,22
				Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	12,78

2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	Telhamento	m²	1,0000000	64,25	64,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1790000	20,64	44,97
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	25,44	14,24
Insumo	2187	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	Material	un	6,0000000	0,84	5,04
				MO sem LS => 20,41	LS =>	16,93	MO com LS =>	37,34
				Valor do BDI => 16,65			Valor com BDI =>	80,90

2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	3,29	3,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1098000	20,64	2,26
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0408000	25,44	1,03
				MO sem LS => 1,14	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,09
				Valor do BDI => 0,85			Valor com BDI =>	4,14

2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,0000000	530,51	530,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,77	77,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,9575000	20,64	453,20
				MO sem LS => 180,78 Valor do BDI => 137,50	LS =>	149,99	MO com LS => Valor com BDI =>	330,77 668,01

2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	PREPARACAO DO TERRENO	m³	1,0000000	651,95	651,95
Composição Auxiliar	88292	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	24,40	48,80
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3655000	24,40	33,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1200000	20,64	85,03
Insumo	030589	SBC	MARTELETE/ROMPEDOR/PERFURADOR ATLAS TEX-41	Material	H	1,8600000	28,12	52,30
Insumo	031250	SBC	COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA360 762pcm 269CV	Material	H	4,3200000	100,12	432,51
				MO sem LS => 60,50 Valor do BDI => 168,98	LS =>	50,20	MO com LS => Valor com BDI =>	110,70 820,93

3.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	655,69	655,69
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0924200	600,22	655,69
				MO sem LS => 66,97 Valor do BDI => 169,95	LS =>	55,56	MO com LS => Valor com BDI =>	122,53 825,64

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	86,67	86,67
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8596000	25,77	22,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	20,64	64,52
				MO sem LS => 29,91 Valor do BDI => 22,46	LS =>	24,81	MO com LS => Valor com BDI =>	54,72 109,13

3.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	95,39	95,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8870000	25,77	22,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5150000	20,64	72,54
				MO sem LS => 32,86 Valor do BDI => 24,72	LS =>	27,27	MO com LS => Valor com BDI =>	60,13 120,11

3.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	40,74	40,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9740000	20,64	40,74
				MO sem LS => 13,65 Valor do BDI => 10,55	LS =>	11,32	MO com LS => Valor com BDI =>	24,97 51,29

3.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,88	14,88
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0704000	21,13	1,48
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	25,57	3,83
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,02	9,02
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6350000	0,21	0,13
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,03	0,42
				MO sem LS => 2,10 Valor do BDI => 3,85	LS =>	1,74	MO com LS => Valor com BDI =>	3,84 18,73

3.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	328,04	328,04

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,3000000	479,50	143,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3621000	25,77	60,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,64	41,28
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,1000000	74,59	82,04
				MO sem LS => 49,88	LS =>	41,38	MO com LS =>	91,26
				Valor do BDI => 85,02			Valor com BDI =>	413,06

3.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	55,90	55,90
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1210000	21,04	2,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6060000	25,44	15,41
Composição Auxiliar	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1050000	233,63	24,53
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	9,34	0,03
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	14,27	2,79
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	14,91	5,85
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,49	4,30
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,14	0,45
				MO sem LS => 8,39	LS =>	6,96	MO com LS =>	15,35
				Valor do BDI => 14,48			Valor com BDI =>	70,38

3.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	827,08	827,08
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	542,18	70,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,6875000	25,77	249,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	20,64	105,92
Insumo	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	3,28	401,04
				MO sem LS => 134,59	LS =>	111,67	MO com LS =>	246,26
				Valor do BDI => 214,37			Valor com BDI =>	1.041,45

3.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	469,04	469,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8980000	20,64	39,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,73	1,30
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,35	0,24
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	72,24	52,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	79,35	47,08
				MO sem LS => 22,63	LS =>	18,78	MO com LS =>	41,41
				Valor do BDI => 121,57			Valor com BDI =>	590,61

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
3.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	271,41	271,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	25,44	62,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	25,77	63,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9590000	20,64	143,63
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,18	1,22
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,46	0,65
				MO sem LS => 95,33	LS =>	79,10	MO com LS =>	174,43
				Valor do BDI => 70,34			Valor com BDI =>	341,75

3.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	446,75	446,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	20,64	33,43
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	24,40	39,15
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,73	1,42
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,35	0,27
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	72,24	54,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,84	271,30
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	79,35	46,59
				MO sem LS => 26,46	LS =>	21,96	MO com LS =>	48,42
				Valor do BDI => 115,79			Valor com BDI =>	562,54

3.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	27,76	27,76
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	21,04	3,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	25,44	1,27
Composição Auxiliar	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0416500	233,63	9,73
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	9,34	0,03
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,1960000	14,27	2,79
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,3930000	14,91	5,85
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	5,49	4,30
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,14	0,45
				MO sem LS => 2,30	LS =>	1,90	MO com LS =>	4,20
				Valor do BDI => 7,19			Valor com BDI =>	34,95

3.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	102,26	102,26
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	21,04	3,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6810000	25,44	17,32

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1650000	174,96	28,86
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0380000	43,64	45,29
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0040000	9,34	0,03
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3280000	19,62	6,43
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	24,14	1,18
				MO sem LS => 12,12	LS =>	10,05	MO com LS =>	22,17
				Valor do BDI => 26,50			Valor com BDI =>	128,76

3.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,72	15,72
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0634000	21,13	1,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1713000	25,57	4,38
Composição Auxiliar	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,39	9,39
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,21	0,20
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,03	0,42
				MO sem LS => 2,52	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,61
				Valor do BDI => 4,07			Valor com BDI =>	19,79

3.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,82	14,82
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0855000	21,13	1,80
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1278000	25,57	3,26
Composição Auxiliar	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,19	9,19
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,21	0,15
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,03	0,42
				MO sem LS => 2,06	LS =>	1,71	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI => 3,84			Valor com BDI =>	18,66

3.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,31	13,31
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0156000	21,13	0,32
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	25,57	4,06
Composição Auxiliar	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,40	8,40
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,21	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	17,03	0,42
				MO sem LS => 1,75	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI => 3,44			Valor com BDI =>	16,75

3.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	817,77	817,77
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8270000	25,44	21,03

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6540000	25,77	42,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7142000	20,64	97,30
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3710000	1,18	0,43
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4560000	0,46	0,20
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	594,92	656,19
				MO sem LS => 56,45	LS =>	46,84	MO com LS =>	103,29
				Valor do BDI => 211,96			Valor com BDI =>	1.029,73

3.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	944,05	944,05
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1900000	25,44	30,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2150000	25,77	82,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,4070000	20,64	173,52
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,9420000	1,18	1,11
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2490000	0,46	0,11
Insumo	00038408	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,1030000	594,92	656,19
				MO sem LS => 100,52	LS =>	83,40	MO com LS =>	183,92
				Valor do BDI => 244,69			Valor com BDI =>	1.188,74

3.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	469,04	469,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8980000	20,64	39,17
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7534000	1,73	1,30
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7103000	0,35	0,24
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7229000	72,24	52,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	362,6579000	0,84	304,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5934000	79,35	47,08
				MO sem LS => 22,63	LS =>	18,78	MO com LS =>	41,41
				Valor do BDI => 121,57			Valor com BDI =>	590,61

3.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	271,41	271,41
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	25,44	62,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	25,77	63,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9590000	20,64	143,63
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,18	1,22
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,46	0,65
				MO sem LS => 95,33	LS =>	79,10	MO com LS =>	174,43
				Valor do BDI => 70,34			Valor com BDI =>	341,75

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	52,57	52,57
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0077000	542,16	4,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7700000	25,77	19,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3845000	20,64	7,93
Insumo	00007268	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	18,8700000	1,03	19,43
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,44	1,02
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	37,59	0,18
				MO sem LS => 10,42	LS =>	8,64	MO com LS =>	19,06
				Valor do BDI => 13,62			Valor com BDI =>	66,19

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	Divisórias	m²	1,0000000	651,50	651,50
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4000000	25,77	61,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,64	41,28
Insumo	12984	ORSE	Granito cinza andorinha, bipolido, e=2cm para divisória	Material	m²	1,0000000	515,64	515,64
Insumo	2511	ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	Material	m	2,6600000	12,31	32,74
				MO sem LS => 37,00	LS =>	30,70	MO com LS =>	67,70
				Valor do BDI => 168,86			Valor com BDI =>	820,36

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190155	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	APARELHOS SANITARIOS	M	1,0000000	132,63	132,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	25,77	15,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5380000	20,64	11,10
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1,8500000	0,80	1,48
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0030000	66,10	0,19
Insumo	010414	SBC	GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm	Material	m²	0,7000000	149,15	104,40
				MO sem LS => 9,51	LS =>	7,89	MO com LS =>	17,40
				Valor do BDI => 34,37			Valor com BDI =>	167,00

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ACABAMENTOS PARA TETOS	m²	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	I8288	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	Material	m²	1,0000000	28,34	28,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,34			Valor com BDI =>	35,68

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	56,31	56,31
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5860000	24,46	14,33
Insumo	00036238	SINAPI	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0363000	20,08	20,80
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	2,2212000	6,02	13,37
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	2,0446000	2,27	4,64
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0204000	25,30	0,51
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0336000	43,37	1,45
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0616000	19,78	1,21
				MO sem LS => 5,59	LS =>	4,64	MO com LS =>	10,23
				Valor do BDI => 14,59			Valor com BDI =>	70,90

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000000	2,94	2,94
Composição Auxiliar	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0454000	25,57	1,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	20,64	0,47
Insumo	00003315	SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,3643000	0,89	0,32
Insumo	00004812	SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	0,0750000	12,43	0,93
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0015000	25,77	0,03
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material	KG	0,0016000	24,58	0,03
				MO sem LS => 0,59	LS =>	0,49	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI => 0,76			Valor com BDI =>	3,70
4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,35	7,35
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2074000	25,51	5,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
				MO sem LS => 2,67	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI => 1,90			Valor com BDI =>	9,25
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	LIMPEZA FINAL	m²	1,0000000	10,48	10,48
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3110000	21,02	6,53
Insumo	I1251	SEINFRA	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	Material	L	0,2000000	19,77	3,95
				MO sem LS => 2,21	LS =>	1,84	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI => 2,71			Valor com BDI =>	13,19
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	Telhamento	m²	1,0000000	19,56	19,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	25,44	2,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	20,64	1,03
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,6750000	6,70	4,52
Insumo	00004310	SINAPI	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	Material	UN	0,4500000	4,01	1,80
Insumo	00005067	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0020000	20,85	0,04
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	0,2570000	36,51	9,38
				MO sem LS => 1,39	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI => 5,06			Valor com BDI =>	24,62
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	Telhamento	m²	1,0000000	48,70	48,70
Composição Auxiliar	196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	Madeiramento	m²	0,1000000	100,84	10,08
Composição Auxiliar	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	Telhamento	m²	0,9000000	4,12	3,70
Composição Auxiliar	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	0,1000000	30,13	3,01
Composição Auxiliar	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,44	12,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1265000	20,64	2,61
Insumo	4711	ORSE	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, comp=50cm, 26 un/m² (Itabaiana ou similar)	Material	un	3,4000000	0,79	2,68
				MO sem LS => 14,60	LS =>	12,11	MO com LS =>	26,71
				Valor do BDI => 12,62			Valor com BDI =>	61,32
5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	77,70	77,70
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3585000	21,04	7,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3670000	25,44	9,33

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0431000	25,84	1,11
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0598000	24,91	1,48
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2920000	2,64	8,69
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6580000	29,37	19,32
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9560000	13,89	27,16
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	21,66	1,51
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	19,54	0,97
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,71	0,59
				MO sem LS => 7,04	LS =>	5,85	MO com LS =>	12,89
				Valor do BDI => 20,13			Valor com BDI =>	97,83

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	23,62	23,62
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	21,04	1,36
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	25,44	2,79
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046000	25,84	0,11
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0064000	24,91	0,15
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	29,37	18,62
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	19,71	0,59
				MO sem LS => 1,61	LS =>	1,34	MO com LS =>	2,95
				Valor do BDI => 6,12			Valor com BDI =>	29,74

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	39,67	39,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4080000	20,64	8,42
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	25,44	3,38
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0372000	25,84	0,96
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0516000	24,91	1,28
Insumo	00007173	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	932,16	25,63
				MO sem LS => 4,94	LS =>	4,09	MO com LS =>	9,03
				Valor do BDI => 10,28			Valor com BDI =>	49,95

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	66,01	66,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	20,64	3,42
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2328000	25,44	5,92
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	25,84	0,13
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	24,91	0,18
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16* PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,34	0,42

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	5,08	6,40
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,3570000	36,51	49,54
				MO sem LS => 3,48	LS =>	2,88	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI => 17,10			Valor com BDI =>	83,11

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	21,76	21,76
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0117000	517,97	6,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	20,64	4,31
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	25,44	3,79
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0063000	25,84	0,16
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0087000	24,91	0,21
Insumo	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE "41" CM, RENDIMENTO DE "3" TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,41	7,23
				MO sem LS => 3,55	LS =>	2,94	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI => 5,64			Valor com BDI =>	27,40

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	109,85	109,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0730000	20,64	1,50
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2380000	25,44	6,05
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0018000	25,84	0,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0026000	24,91	0,06
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	4,2000000	0,34	1,42
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	4,2000000	5,08	21,33
Insumo	00007219	SINAPI	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0290000	77,22	79,45
				MO sem LS => 2,81	LS =>	2,33	MO com LS =>	5,14
				Valor do BDI => 28,47			Valor com BDI =>	138,32

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	83,50	83,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,64	3,71
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	25,44	6,28
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,84	0,34
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	24,91	0,45
Insumo	00007237	SINAPI	RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA "260" MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	Material	UN	1,0000000	72,72	72,72
				MO sem LS => 3,90	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,13
				Valor do BDI => 21,64			Valor com BDI =>	105,14

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	143,27	143,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5805000	20,64	11,98
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	25,44	13,71

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	25,84	0,34
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	24,91	0,45
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	46,63	7,50
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	19,23	0,48
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	55,81	0,27
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	113,41	20,41
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	83,94	88,13
				MO sem LS => 9,46	LS =>	7,84	MO com LS =>	17,30
				Valor do BDI => 37,13			Valor com BDI =>	180,40

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	866,12	866,12
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	8,9350000	10,24	91,49
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	369,91	369,91
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,16	256,16
Composição Auxiliar	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	148,56	148,56
				MO sem LS => 96,64	LS =>	80,19	MO com LS =>	176,83
				Valor do BDI => 224,49			Valor com BDI =>	1.090,61

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	916,66	916,66
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,3600000	10,24	95,84
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	369,91	369,91
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	281,39	281,39
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,52	169,52
				MO sem LS => 103,53	LS =>	85,89	MO com LS =>	189,42
				Valor do BDI => 237,59			Valor com BDI =>	1.154,25

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	983,42	983,42
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,8420000	10,24	100,78
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	369,91	369,91
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	343,21	343,21

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,52	169,52
				MO sem LS => 105,68	LS =>	87,68	MO com LS =>	193,36
				Valor do BDI => 254,90			Valor com BDI =>	1.238,32

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	363,85	363,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5100000	25,77	13,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2460000	20,64	5,07
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,17	1,56
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	389,88	324,88
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6233000	30,81	19,20
				MO sem LS => 6,62	LS =>	5,50	MO com LS =>	12,12
				Valor do BDI => 94,30			Valor com BDI =>	458,15

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	419,33	419,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9600000	25,77	24,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	20,64	8,87
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,17	1,24
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	660,51	367,24
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,5600000	30,81	17,25
				MO sem LS => 12,24	LS =>	10,15	MO com LS =>	22,39
				Valor do BDI => 108,69			Valor com BDI =>	528,02

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1843	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	Esquadrias de Alumínio	m²	1,0000000	291,09	291,09
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,77	25,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3670000	20,64	7,57
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	Material	m³	0,0200000	103,87	2,07
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	6,3400000	0,75	4,75
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	Material	m³	0,0300000	125,52	3,76
Insumo	1057	ORSE	Gradil em alumínio anodizado preto	Material	m²	1,0000000	247,17	247,17
				MO sem LS => 12,19	LS =>	10,12	MO com LS =>	22,31
				Valor do BDI => 75,45			Valor com BDI =>	366,54

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1969	SEINFRA	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	1,0000000	304,52	304,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,77	25,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5445000	20,64	11,23
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,0130000	62,92	0,81
Insumo	I0441	SEINFRA	CAL HIDRATADA	Material	KG	0,9600000	1,03	0,98
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	4,5800000	0,52	2,38
Insumo	I1703	SEINFRA	PORTA DE ENROLAR EM AÇO DE CHAPA ONDULADA	Material	m²	1,0000000	263,35	263,35
				MO sem LS => 13,42	LS =>	11,13	MO com LS =>	24,55
				Valor do BDI => 78,93			Valor com BDI =>	383,45

6.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	1.437,47	1.437,47
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	25,44	127,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5635000	20,64	73,34
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0106000	102,54	1,08
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	2,0000000	0,75	1,50
Insumo	00005075/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	0,1000000	15,88	1,58
Insumo	1140	ORSE	Janela em madeira de lei, basculante, tipo convencional	Material	m²	1,6870000	736,16	1.227,17
Insumo	584	ORSE	Chapuz de madeira 10x10x2,5cm, p/fixação de esquadrias	Material	un	4,0000000	1,40	5,60
				MO sem LS => 72,31	LS =>	59,99	MO com LS =>	132,30
				Valor do BDI => 372,59			Valor com BDI =>	1.810,06

6.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	Esquadrias de Madeira	m²	1,0000000	91,59	91,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3760000	25,44	9,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,64	3,71
Insumo	13330	ORSE	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	Material	un	0,1800000	88,45	15,92
Insumo	1560	ORSE	Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)	Material	m	0,1800000	19,79	3,56
Insumo	1690	ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	Material	un	1,0800000	4,70	5,07
Insumo	487	ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	Material	m	0,9000000	51,38	46,24
Insumo	843	ORSE	Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou similar)	Material	un	0,5400000	13,96	7,53
				MO sem LS => 4,83	LS =>	4,00	MO com LS =>	8,83
				Valor do BDI => 23,74			Valor com BDI =>	115,33

6.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	6,87	6,87
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000	25,51	1,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,64	0,70
Insumo	00020007	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	3,94	4,58
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,00	0,13
				MO sem LS => 0,79	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,44
				Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	8,65

6.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	151,56	151,56
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8845000	25,51	22,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	20,64	7,92
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	121,08	121,08
				MO sem LS => 11,13	LS =>	9,23	MO com LS =>	20,36
				Valor do BDI => 39,28			Valor com BDI =>	190,84

6.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	104,41	104,41
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8185000	25,51	20,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	20,64	7,92
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	75,62	75,62

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	8,71	MO com LS =>	19,20
				Valor do BDI =>	27,06			Valor com BDI =>	131,47

6.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	73736/001	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V	UN	1,0000000	91,55	91,55
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,04	10,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1299000	25,51	28,82
Insumo	00011451	SINAPI	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	52,21	52,21
				MO sem LS =>	14,40	LS =>	11,94	MO com LS =>	26,34
				Valor do BDI =>	23,72			Valor com BDI =>	115,27

6.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74047/002	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	UN	1,0000000	23,51	23,51
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2860000	21,04	6,01
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	25,51	7,65
Insumo	00002420	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	9,85	9,85
				MO sem LS =>	4,91	LS =>	4,08	MO com LS =>	8,99
				Valor do BDI =>	6,09			Valor com BDI =>	29,60

6.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3149	ORSE	Película Insulfilm aplicada ou Similar	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	38,97	38,97
Insumo	2583	ORSE	Película insulfilm G 5	Material	m²	1,0000000	38,97	38,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	49,07

6.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V IDROS	m²	1,0000000	547,59	547,59
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,9650000	21,13	147,17
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,0655000	25,57	206,23
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0080000	659,85	5,27
Insumo	00000565	SINAPI	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M	Material	M	9,1700000	14,17	129,93
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	7,5440000	7,48	56,42
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1150000	22,37	2,57
				MO sem LS =>	127,08	LS =>	105,43	MO com LS =>	232,51
				Valor do BDI =>	141,93			Valor com BDI =>	689,52

7.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	PAREDES E PAINEIS	M	1,0000000	592,56	592,56
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,4090000	21,13	72,03
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0265000	25,57	102,95
Insumo	000411	SBC	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77mm (14 BWG), MALHA 8x8cm H=2cm	Material	m²	1,9200000	16,40	31,48
Insumo	001620	SBC	TE 90 FERRO GALVANIZADO 1"	Material	UN	0,5000000	11,79	5,89
Insumo	001672	SBC	CRUZETA GALVANIZADA 1"	Material	UN	1,0000000	48,94	48,94
Insumo	006811	SBC	TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 1" CLASSE MEDIA (2,517kg/m)	Material	M	10,3040000	32,15	331,27
				MO sem LS =>	62,72	LS =>	52,03	MO com LS =>	114,75
				Valor do BDI =>	153,59			Valor com BDI =>	746,15

7.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m³	1,0000000	4,63	4,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0365000	20,64	0,75
Insumo	I0666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	73,61	0,00
Insumo	I0779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0172000	225,99	3,88
				MO sem LS =>	0,2[illegible]	LS =>	0,21	MO com LS =>	0,46
				Valor do BDI =>	1,20			Valor com BDI =>	5,83

7.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	PROTEÇÃO AMBIENTAL	m³	1,0000000	3,47	3,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0265000	20,64	0,54

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	I0666	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	Equipamento	H	0,0000000	73,61	0,00
Insumo	I0779	SEINFRA	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	Equipamento	H	0,0130000	225,99	2,93
				MO sem LS => 0,18	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI => 0,89			Valor com BDI =>	4,36

7.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	Paisagismo	m²	1,0000000	19,14	19,14
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0550000	25,45	1,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	20,64	1,03
Insumo	00003324/SINAPI	ORSE	Grama batatais em placas, sem plantio	Material	m²	1,0000000	9,98	9,98
Insumo	140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0050000	21,13	0,10
Insumo	2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,0800000	79,90	6,39
Insumo	3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	0,1000000	2,50	0,25
				MO sem LS => 0,86	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,58
				Valor do BDI => 4,96			Valor com BDI =>	24,10

7.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	940,97	940,97
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,3000000	534,47	160,34
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	16,0885000	12,46	200,46
Composição Auxiliar	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	3,4100000	51,61	175,99
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,0600000	61,92	3,71
Composição Auxiliar	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	3,0000000	113,17	339,51
Insumo	1680	ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	Material	un	6,0000000	10,16	60,96
				MO sem LS => 146,31	LS =>	121,40	MO com LS =>	267,71
				Valor do BDI => 243,89			Valor com BDI =>	1.184,86

7.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	Urbanização de Parques e Praças	un	1,0000000	1.025,38	1.025,38
Insumo	253	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	1,0000000	1.025,38	1.025,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 265,77			Valor com BDI =>	1.291,15

7.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	PAISAGISMO	m²	1,0000000	1,51	1,51
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0300000	25,45	0,76
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0365000	20,64	0,75
				MO sem LS => 0,54	LS =>	0,44	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI => 0,39			Valor com BDI =>	1,90

7.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	COBERTURAS	m²	1,0000000	583,56	583,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0525000	21,04	85,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2620000	20,64	87,96
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,3510000	25,44	136,12
Insumo	001450	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg)	Material	KG	0,3200000	21,58	6,90
Insumo	003256	SBC	VIGA APARELHADA 6x12cm, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,3500000	34,54	150,24
Insumo	013008	SBC	VIGA NAO APARELHADA 6x16cm EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,4800000	47,21	117,08
				MO sem LS => 109,50	LS =>	90,85	MO com LS =>	200,35
				Valor do BDI => 151,25			Valor com BDI =>	734,81

7.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	93,03	93,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1018000	20,64	2,10
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6367000	25,45	16,20
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material	UN	1,0000000	74,73	74,73
				MO sem LS => 6,73	LS =>	5,59	MO com LS =>	12,32

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				Valor do BDI => 24,11		Valor com BDI =>		117,14

7.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	1,0000000	121,45	121,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7272000	20,64	15,00
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6785000	25,45	17,26
Insumo	00000358	SINAPI	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	Material	UN	1,0000000	89,19	89,19
				MO sem LS => 11,46	LS =>	9,50	MO com LS =>	20,96
				Valor do BDI => 31,47		Valor com BDI =>		152,92

7.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.510,05	3.510,05
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	2,8464500	260,06	740,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	21,50	86,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	28,77	172,62
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	31,43	282,87
Insumo	00003798	SINAPI	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	81,82	81,82
Insumo	00014162	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	Material	UN	1,0000000	1.843,66	1.843,66
Insumo	00039746	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	Material	UN	4,0000000	75,71	302,84
				MO sem LS => 143,33	LS =>	118,92	MO com LS =>	262,25
				Valor do BDI => 909,80		Valor com BDI =>		4.419,85

7.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	069010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	ILUMINACAO PUBLICA	UN	1,0000000	1.322,98	1.322,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5340000	25,77	39,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,3850000	20,64	276,26
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5480000	31,68	17,36
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	70,0000000	0,80	56,00
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,2000000	66,10	13,22
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,3000000	76,47	22,94
Insumo	046327	SBC	POSTE CONCRETO CIRCULAR 9,0m 400kg	Material	UN	1,0000000	897,67	897,67
				MO sem LS => 116,08	LS =>	96,31	MO com LS =>	212,39
				Valor do BDI => 342,91		Valor com BDI =>		1.665,89

7.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	885,74	885,74
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0760000	260,06	19,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5400000	21,50	54,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,6258000	28,77	219,39
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,8360000	369,75	309,11
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	31,43	282,87
				MO sem LS => 131,35	LS =>	108,99	MO com LS =>	240,34
				Valor do BDI => 229,58		Valor com BDI =>		1.115,32

7.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERN.	UN	1,0000000	1.541,45	1.541,45
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,3746000	21,50	416,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	28,77	863,10
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	29,35	29,35
Insumo	I0503	SEINFRA	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1477	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	Material	UN	1,0000000	30,44	30,44
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	1,0000000	69,12	69,12
Insumo	I1781	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	Material	UN	1,0000000	78,78	78,78
Insumo	I8438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material	M	1,0000000	3,68	3,68
				MO sem LS => 483,96	LS =>	401,55	MO com LS =>	885,51
				Valor do BDI => 399,54			Valor com BDI =>	1.940,99

7.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.899,08	1.899,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,3462000	21,50	587,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	35,0000000	28,77	1.006,95
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	14,64	14,64
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	29,35	29,35
Insumo	I0501	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1478	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	1,0000000	41,54	41,54
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	1,0000000	69,12	69,12
Insumo	I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	1,0000000	110,07	110,07
Insumo	I8438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material	M	1,0000000	3,68	3,68
				MO sem LS => 598,90	LS =>	496,91	MO com LS =>	1.095,81
				Valor do BDI => 492,24			Valor com BDI =>	2.391,32

7.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.239,59	2.239,59
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	21,50	645,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	44,7600000	28,77	1.287,74
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	29,35	29,35
Insumo	I0501	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1478	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	1,0000000	41,54	41,54
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	1,0000000	69,12	69,12
Insumo	I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	1,0000000	110,07	110,07
Insumo	I6796	SEINFRA	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	Material	M	1,0000000	6,34	6,34
				MO sem LS => 728,66	LS =>	604,57	MO com LS =>	1.333,23
				Valor do BDI => 580,50			Valor com BDI =>	2.820,09

7.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	137	Próprio	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	147,13	147,13
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2170000	260,06	56,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,77	28,77

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,0000000	2,26	2,26
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	38,17	38,17
				MO sem LS => 22,15	LS =>	18,38	MO com LS =>	40,53
				Valor do BDI => 38,13			Valor com BDI =>	185,26

7.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	138	Próprio	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	142,43	142,43
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1989500	260,06	51,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,77	28,77
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,0000000	2,26	2,26
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	38,17	38,17
				MO sem LS => 21,86	LS =>	18,13	MO com LS =>	39,99
				Valor do BDI => 36,91			Valor com BDI =>	179,34

7.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.432,34	1.432,34
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	260,06	260,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,2505000	21,50	263,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	30,0000000	28,77	863,10
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	4,58	0,06
Insumo	00042249	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	45,74	45,74
				MO sem LS => 445,08	LS =>	369,29	MO com LS =>	814,37
				Valor do BDI => 371,26			Valor com BDI =>	1.803,60

7.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	069026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3000MM	ILUMINACAO PUBLICA	UN	1,0000000	307,80	307,80
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3688000	25,77	9,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,64	20,64
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	70,0000000	0,80	56,00
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,2000000	66,10	13,22
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,3000000	76,47	22,94
Insumo	030335	SBC	POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m	Material	UN	1,0000000	185,50	185,50
				MO sem LS => 10,47	LS =>	8,69	MO com LS =>	19,16
				Valor do BDI => 79,78			Valor com BDI =>	387,58

7.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,0000000	103,33	103,33
Composição Auxiliar	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,9900000	21,69	21,47
Composição Auxiliar	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,9900000	14,91	14,76
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0224000	582,13	13,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2138000	25,44	5,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5085000	20,64	10,49

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6300000	10,51	38,15
				MO sem LS => 12,78	LS =>	10,61	MO com LS =>	23,39
				Valor do BDI => 26,78			Valor com BDI =>	130,11

7.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	UN	1,0000000	128,86	128,86
Composição Auxiliar	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,9900000	21,69	21,47
Composição Auxiliar	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,9900000	14,91	14,76
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0224000	582,13	13,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4126000	25,44	10,49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,64	30,96
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,6300000	10,51	38,15
				MO sem LS => 21,53	LS =>	17,87	MO com LS =>	39,40
				Valor do BDI => 33,40			Valor com BDI =>	162,26

7.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	Diversos	un	1,0000000	197,63	197,63
Insumo	13329	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	Material	un	1,0000000	197,63	197,63
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 51,22			Valor com BDI =>	248,85

7.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	URBANIZACAO	UN	1,0000000	232,73	232,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2070000	25,77	31,10
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7320000	27,17	74,22
Insumo	000570	SBC	CHAPA GALVANIZADA BITOLA GSG #14 1,95m (15,60kg/m2)	Material	KG	9,9800000	10,51	104,88
Insumo	005027	SBC	TINTA FLUORESCENTE REFLETIVA PARA DEMARCACAO VIARIA VIAFLEX (3,6 L)	Material	L	0,4490000	50,18	22,53
				MO sem LS => 37,84	LS =>	31,39	MO com LS =>	69,23
				Valor do BDI => 60,32			Valor com BDI =>	293,05

7.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	URBANIZACAO	UN	1,0000000	254,29	254,29
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,77	51,54
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7730000	27,17	75,34
Insumo	000570	SBC	CHAPA GALVANIZADA BITOLA GSG #14 1,95m (15,60kg/m2)	Material	KG	9,9800000	10,51	104,88
Insumo	005027	SBC	TINTA FLUORESCENTE REFLETIVA PARA DEMARCACAO VIARIA VIAFLEX (3,6 L)	Material	L	0,4490000	50,18	22,53
				MO sem LS => 45,89	LS =>	38,08	MO com LS =>	83,97
				Valor do BDI => 65,91			Valor com BDI =>	320,20

7.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	URBANIZACAO	UN	1,0000000	16,98	16,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2415000	25,77	6,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	20,64	2,35
Insumo	043665	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	Material	UN	1,0000000	8,41	8,41
				MO sem LS => 3,12	LS =>	2,58	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI => 4,40			Valor com BDI =>	21,38

7.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	URBANIZACAO	UN	1,0000000	27,87	27,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0170000	25,77	0,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,64	0,41
Insumo	007062	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	Material	UN	1,0000000	27,03	27,03

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	7,22			Valor com BDI =>	35,09

7.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	TRÂNSITO E SEGURANÇA	UN	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	0,0500000	24,89	1,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2085000	20,64	4,30
Insumo	I0197	SEINFRA	BARROTE DE 2"x2"	Material	M	0,6000000	5,03	3,01
Insumo	I2400	SEINFRA	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	Material	m²	0,0500000	71,14	3,55
				MO sem LS =>	1,75	LS =>	1,45	MO com LS =>	3,20
				Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	15,23

7.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	65,75	65,75
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1665000	25,57	4,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2129000	20,64	4,39
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	8,19	0,04
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1010000	0,59	0,05
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	8,98	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1027000	0,95	0,09
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	72,24	4,10
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0098000	74,96	0,73
Insumo	00036170	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0040000	51,87	52,07
				MO sem LS =>	3,06	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,59
				Valor do BDI =>	17,04			Valor com BDI =>	82,79

7.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,93	11,93
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	21,13	0,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0360000	25,57	0,92
Insumo	00039507	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	0,6780000	10,43	7,07
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,5560000	6,29	3,49
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	17,03	0,18
				MO sem LS =>	0,43	LS =>	0,35	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI =>	3,09			Valor com BDI =>	15,02

7.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	2,73	2,73
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084000	25,77	0,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0058900	20,64	0,12
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,1280000	2,13	2,40
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,70			Valor com BDI =>	3,43

7.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	688,08	688,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8395000	20,64	17,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2998000	24,40	31,71
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6690000	4,89	3,27
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6308000	1,44	0,90
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,6327000	72,24	45,70
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	521,4828000	0,84	438,04
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5794000	260,87	151,14
				MO sem LS => 18,16	LS =>	15,07	MO com LS =>	33,23
				Valor do BDI => 178,35			Valor com BDI =>	866,43

7.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000	35,10	35,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4875000	25,77	12,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7610000	20,64	15,70
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	5,6700000	0,80	4,53
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0350000	66,10	2,31
				MO sem LS => 9,96	LS =>	8,27	MO com LS =>	18,23
				Valor do BDI => 9,09			Valor com BDI =>	44,19

7.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	PAVIMENTACOES EXTERNAS	M	1,0000000	53,27	53,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	25,77	5,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3175000	20,64	6,55
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	31,1000000	0,80	24,88
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0670000	66,10	4,42
Insumo	000200	SBC	PEDRA BRITADA #1 E 2	Material	m³	0,0810000	76,47	6,19
Insumo	001250	SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA	Material	M	0,3700000	13,33	4,93
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,1500000	7,70	1,15
				MO sem LS => 4,12	LS =>	3,42	MO com LS =>	7,54
				Valor do BDI => 13,80			Valor com BDI =>	67,07

7.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	233,11	0,02
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	90,76	0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008000	20,64	0,01
				MO sem LS => 0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,15

7.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	0,70	0,70
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	27,73	0,06
Insumo	030498	SBC	TRATOR ESTEIRAS KOMATSU LAMINA D4E6 1,3m 80CV	Material	H	0,0040000	160,33	0,64
				MO sem LS => 0,03	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	0,88

7.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	PREPARACAO DO TERRENO	m²	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0045000	34,80	0,15

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	030581	SBC	MOTONIVELADORA ARTICUL.CATERPILLAR 120B 125CV	Material	H	0,0060000	211,75	1,27
				MO sem LS => 0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI => 0,36			Valor com BDI =>	1,78

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0075000	20,58	0,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	25,06	0,25
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,39	8,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0055000	1,92	0,01
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	11,59

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,65	4,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	20,58	0,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	25,06	0,37
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	3,89	4,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0045000	1,92	0,00
				MO sem LS => 0,21	LS =>	0,18	MO com LS =>	0,39
				Valor do BDI => 1,20			Valor com BDI =>	5,85

8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	12,36	12,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	25,06	4,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1155000	20,64	2,38
Insumo	00003538/SINAPI	ORSE	Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	Material	un	1,0000000	4,56	4,56
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0060000	59,06	0,35
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0100000	56,88	0,56
				MO sem LS => 2,53	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI => 3,20			Valor com BDI =>	15,56

8.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,01	7,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0765000	20,58	1,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0859000	25,06	2,15
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	45,76	0,43
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,84	0,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	1,92	0,02
				MO sem LS => 1,37	LS =>	1,14	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI => 1,81			Valor com BDI =>	8,82

8.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,73	8,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1135000	20,58	2,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1266000	25,06	3,17
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	45,76	0,26
Insumo	00003533	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,56	2,56
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	51,84	0,36
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0281000	1,92	0,05
				MO sem LS => 2,02	LS =>	1,68	MO com LS =>	3,70
				Valor do BDI => 2,26			Valor com BDI =>	10,99

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luis - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
8.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1176	ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável	un	1,0000000	11,45	11,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1252000	25,06	3,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	20,64	3,92
Insumo	00007104/SINAPI	ORSE	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm x 20 mm, paraagua fria predial	Material	un	1,0000000	3,37	3,37
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0070000	59,06	0,41
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	56,88	0,62
				MO sem LS => 2,51	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,60
				Valor do BDI => 2,96		Valor com BDI =>		14,41
8.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,70	15,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	20,58	4,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	25,06	6,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	45,76	0,64
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	51,84	0,85
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0605000	1,92	0,11
				MO sem LS => 3,90	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,13
				Valor do BDI => 4,06		Valor com BDI =>		19,76
8.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,70	15,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2200000	20,58	4,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2416000	25,06	6,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	45,76	0,64
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,53	3,53
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	51,84	0,85
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0605000	1,92	0,11
				MO sem LS => 3,90	LS =>	3,23	MO com LS =>	7,13
				Valor do BDI => 4,06		Valor com BDI =>		19,76
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	REGISTROS E VÁLVULAS	UN	1,0000000	53,79	53,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,58	8,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4530000	25,06	11,35
Insumo	I1180	SEINFRA	FITA DE VEDAÇÃO	Material	M	1,2000000	0,26	0,31
Insumo	I1799	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	Material	UN	1,0000000	33,90	33,90
				MO sem LS => 7,22	LS =>	5,99	MO com LS =>	13,21
				Valor do BDI => 13,94		Valor com BDI =>		67,73
8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	728,99	728,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,5741000	25,06	164,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,0000000	20,64	144,48
Insumo	00000095/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixad'agua	Material	un	1,0000000	9,96	9,96
Insumo	00000096/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixad'agua	Material	un	2,0000000	10,84	21,68
Insumo	00000099/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	23,07	23,07
Insumo	00010498/SINAPI	ORSE	Massa para vidro	Material	kg	0,1000000	8,90	0,89
Insumo	4952	ORSE	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 1000 litros	Material	un	1,0000000	363,54	363,54
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	3,0300000	0,21	0,63
				MO sem LS => 111,63	LS =>	92,62	MO com LS =>	204,25

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				Valor do BDI => 188,95			Valor com BDI =>	917,94
8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1429	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.662,88	1.662,88
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,1200000	534,47	64,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,1286000	25,06	203,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,64	82,56
Insumo	00000071/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua	Material	un	2,0000000	27,33	54,66
Insumo	00000072/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	44,25	44,25
Insumo	00000073/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	Material	un	1,0000000	13,69	13,69
Insumo	00003482/SINAPI	ORSE	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	4,78	9,56
Insumo	00003876/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	Material	un	2,0000000	4,19	8,38
Insumo	00003878/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	Material	un	1,0000000	10,52	10,52
Insumo	00003884/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	Material	un	2,0000000	2,13	4,26
Insumo	00009862/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	Material	m	2,4000000	27,57	66,16
Insumo	00009866/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	Material	m	1,6000000	18,68	29,88
Insumo	00011830/SINAPI	ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	23,13	23,13
Insumo	1951	ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	Material	un	1,0000000	56,74	56,74
Insumo	461	ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar)	Material	un	1,0000000	989,86	989,86
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	6,7000000	0,21	1,40
				MO sem LS => 108,22	LS =>	89,79	MO com LS =>	198,01
				Valor do BDI => 431,01			Valor com BDI =>	2.093,89
8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	Reservatórios	un	1,0000000	1.650,72	1.650,72
Composição Auxiliar	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	0,1200000	534,47	64,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	25,06	100,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,2750000	20,64	67,59
Insumo	00000071/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",para caixa d' agua	Material	un	2,0000000	27,33	54,66
Insumo	00000072/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua	Material	un	1,0000000	44,25	44,25
Insumo	00000073/SINAPI	ORSE	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4", para caixa d' agua	Material	un	1,0000000	13,69	13,69
Insumo	00003482/SINAPI	ORSE	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	Material	un	2,0000000	4,78	9,56
Insumo	00003876/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	Material	un	2,0000000	4,19	8,38
Insumo	00003878/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	Material	un	1,0000000	10,52	10,52
Insumo	00003884/SINAPI	ORSE	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	Material	un	2,0000000	2,13	4,26
Insumo	00009862/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	Material	m	2,4000000	27,57	66,16
Insumo	00009866/SINAPI	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	Material	m	1,6000000	18,68	29,88
Insumo	00011830/SINAPI	ORSE	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	Material	un	1,0000000	23,13	23,13
Insumo	1951	ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	Material	un	1,0000000	56,74	56,74
Insumo	462	ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	Material	un	1,0000000	1.096,13	1.096,13

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luis - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material		m	6,7000000	0,21	1,40
				MO sem LS =>	63,49	LS =>	52,68	MO com LS =>	116,17
				Valor do BDI =>	427,86			Valor com BDI =>	2.078,58

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	18,66	18,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2884000	20,58	5,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	25,06	7,01
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,40	5,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	1,92	0,03
				MO sem LS => 4,75	LS =>	3,95	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI => 4,83			Valor com BDI =>	23,49

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,46	23,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2950000	20,58	6,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	25,06	7,97
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	8,91	9,39
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	1,92	0,03
				MO sem LS => 5,18	LS =>	4,29	MO com LS =>	9,47
				Valor do BDI => 6,08			Valor com BDI =>	29,54

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89948	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	23,58	23,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	20,58	4,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	25,06	5,81
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	12,35	13,02
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0133000	1,92	0,02
				MO sem LS => 3,87	LS =>	3,22	MO com LS =>	7,09
				Valor do BDI => 6,11			Valor com BDI =>	29,69

9.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,69	8,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1230000	20,58	2,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	25,06	3,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	45,76	0,45
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	1,0000000	1,75	1,75
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	51,84	0,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	1,92	0,01
				MO sem LS => 2,10	LS =>	1,74	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI => 2,25			Valor com BDI =>	10,94

9.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,39	25,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2172000	20,58	4,46
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2265000	25,06	5,67
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,10	6,20
Insumo	00003520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,89	6,89

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	18,89	2,17
				MO sem LS => 3,73	LS =>	3,09	MO com LS =>	6,82
				Valor do BDI => 6,58			Valor com BDI =>	31,97

9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	Caixas de Passagem em	un	1,0000000	135,94	135,94
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0300000	600,22	18,00
Composição Auxiliar	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	0,7700000	11,56	8,90
Composição Auxiliar	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	0,5677000	110,14	62,52
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,1250000	61,92	7,74
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	0,4000000	7,29	2,91
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	0,4000000	41,23	16,49
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,2000000	96,93	19,38
				MO sem LS => 27,22	LS =>	22,59	MO com LS =>	49,81
				Valor do BDI => 35,23			Valor com BDI =>	171,17

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m	Fossas Sépticas	un	1,0000000	6.912,79	6.912,79
Composição Auxiliar	110	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	Formas	m²	9,0000000	190,45	1.714,05
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	69,1225000	12,46	861,26
Composição Auxiliar	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	11,7600000	209,25	2.460,78
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	9,0500000	61,92	560,37
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	11,7600000	7,29	85,73
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	11,7600000	41,23	484,86
Composição Auxiliar	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,6000000	41,28	24,76
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2200000	574,83	126,46
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,1500000	516,98	594,52
				MO sem LS => 1.111,02	LS =>	921,81	MO com LS =>	2.032,83
				Valor do BDI => 1.791,75			Valor com BDI =>	8.704,58

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	Fossas Sépticas	un	1,0000000	14.994,50	14.994,50
Composição Auxiliar	110	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	16,7000000	190,45	3.180,51
Composição Auxiliar	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	100,0000000	12,46	1.246,00
Composição Auxiliar	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	20,0000000	209,25	4.185,00
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	37,5365000	61,92	2.324,26
Composição Auxiliar	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	38,7400000	7,29	282,41
Composição Auxiliar	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	38,7400000	41,23	1.597,25
Composição Auxiliar	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	10,1500000	41,28	418,99
Composição Auxiliar	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,5600000	574,83	896,73
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,6700000	516,98	863,36
				MO sem LS => 2.779,57	LS =>	2.306,21	MO com LS =>	5.085,78
				Valor do BDI => 3.886,57			Valor com BDI =>	18.881,07

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	Filtros e Sumidouros	un	1,0000000	4.344,13	4.344,13
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	5,0000000	61,92	309,60

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	5,5502100	516,98	2.869,34
Insumo	00012547/SINAPI	ORSE	Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, pocosde inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,00 m e altura de 0,50 m	Material	un	2,0000000	372,86	745,72
Insumo	545	ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	Material	m³	0,9000000	466,08	419,47
				MO sem LS => 213,72	LS =>	177,33	MO com LS =>	391,05
				Valor do BDI => 1.125,99			Valor com BDI =>	5.470,12

9.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,55	12,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0094000	20,58	0,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,06	2,50
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0049000	45,76	0,22
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,0000000	9,20	9,20
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	51,84	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,92	0,06
				MO sem LS => 1,03	LS =>	0,85	MO com LS =>	1,88
				Valor do BDI => 3,25			Valor com BDI =>	15,80

9.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto	un	1,0000000	11,79	11,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0394000	25,06	0,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	20,64	1,38
Insumo	138	ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	Material	kg	0,0080000	59,06	0,47
Insumo	2036	ORSE	Solucao limpadora pvc	Material	l	0,0110000	56,88	0,62
Insumo	2207	ORSE	Terminal de ventilação pvc rigido d= 50mm	Material	un	1,0000000	8,34	8,34
				MO sem LS => 0,84	LS =>	0,69	MO com LS =>	1,53
				Valor do BDI => 3,05			Valor com BDI =>	14,84

10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,76	30,76
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,85	19,85
				MO sem LS => 6,79	LS =>	5,63	MO com LS =>	12,42
				Valor do BDI => 7,97			Valor com BDI =>	38,73

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,35	34,35
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,44	23,44
				MO sem LS => 8,12	LS =>	6,74	MO com LS =>	14,86
				Valor do BDI => 8,90			Valor com BDI =>	43,25

10.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,65	43,65
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,74	32,74
				MO sem LS => 11,55	LS =>	9,59	MO com LS =>	21,14
				Valor do BDI => 11,31			Valor com BDI =>	54,96

10.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	21,50	0,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0298000	28,77	0,85
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,26	2,81
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,58	0,04
				MO sem LS => 0,54	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,99
				Valor do BDI => 1,11			Valor com BDI =>	5,43

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,94	5,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	21,50	0,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0405000	28,77	1,16
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,15	3,91
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,58	0,04
				MO sem LS => 0,74	LS =>	0,61	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI => 1,53			Valor com BDI =>	7,47

10.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	8,95	8,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	21,50	1,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	28,77	1,46
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	5,03	6,25
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,58	0,04
				MO sem LS => 0,98	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI => 2,31			Valor com BDI =>	11,26

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	14,29	14,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	21,50	1,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0825000	28,77	2,37
Insumo	00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,2434000	8,25	10,26
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,58	0,04
				MO sem LS => 1,48	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI => 3,70			Valor com BDI =>	17,99

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	21,50	2,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1235000	28,77	3,55
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	12,37	15,38
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	4,58	0,04
				MO sem LS => 2,22	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,07
				Valor do BDI => 5,55			Valor com BDI =>	26,97

10.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	24,33	24,33
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608000	21,50	1,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0805000	28,77	2,31
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0150000	20,38	20,68
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,58	0,04
				MO sem LS => 1,35	LS =>	1,12	MO com LS =>	2,47
				Valor do BDI => 6,30			Valor com BDI =>	30,63

10.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	48,71	48,71
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	21,50	1,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	28,77	3,68
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	42,58	43,21
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,58	0,04
				MO sem LS => 2,05	LS =>	1,70	MO com LS =>	3,75
				Valor do BDI => 12,62			Valor com BDI =>	61,33

10.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	87,13	87,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1228000	21,50	2,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2065000	28,77	5,94
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0150000	77,35	78,51
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,58	0,04
				MO sem LS => 3,23	LS =>	2,68	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI => 22,58			Valor com BDI =>	109,71

10.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	136,89	136,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1716000	21,50	3,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3060000	28,77	8,80
Insumo	00000999	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material	M	1,0150000	122,54	124,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	4,58	0,04
				MO sem LS => 4,71	LS =>	3,90	MO com LS =>	8,61
				Valor do BDI => 35,48			Valor com BDI =>	172,37

10.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	237,49	237,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,77	28,77

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	187,22	187,22
				MO sem LS => 18,63	LS =>	15,46	MO com LS =>	34,09
				Valor do BDI => 61,55			Valor com BDI =>	299,04

10.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	306,05	306,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	21,50	32,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	28,77	43,15
Insumo	00012038	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	230,65	230,65
				MO sem LS => 27,94	LS =>	23,19	MO com LS =>	51,13
				Valor do BDI => 79,32			Valor com BDI =>	385,37

10.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	352,40	352,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,77	57,54
Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	251,86	251,86
				MO sem LS => 37,26	LS =>	30,92	MO com LS =>	68,18
				Valor do BDI => 91,34			Valor com BDI =>	443,74

10.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	61,16	61,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7510000	28,77	21,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,64	10,32
Insumo	13965	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	Material	Un	1,0000000	29,24	29,24
				MO sem LS => 11,94	LS =>	9,91	MO com LS =>	21,85
				Valor do BDI => 15,85			Valor com BDI =>	77,01

10.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	Luminárias Internas	un	1,0000000	90,46	90,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6127000	28,77	46,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7760000	20,64	16,01
Insumo	13962	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	Material	un	1,0000000	28,06	28,06
				MO sem LS => 23,59	LS =>	19,57	MO com LS =>	43,16
				Valor do BDI => 23,44			Valor com BDI =>	113,90

10.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	Tomadas para Ar Condicionado	un	1,0000000	72,32	72,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8500000	28,77	24,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4305000	20,64	8,88
Insumo	2246	ORSE	Tomada tripolar p/ar condicionado ref:5ub5 530 - Siemens ou similar	Material	un	1,0000000	5,06	5,06
Insumo	484	ORSE	Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x"	Material	un	1,0000000	6,34	6,34
Insumo	822	ORSE	Disjuntor bipolar 10 A, padrão NEMA (linha preta) corrente de interrupção 5KA, ref.: eletromar ou similar	Material	un	1,0000000	27,59	27,59
				MO sem LS => 12,58	LS =>	10,43	MO com LS =>	23,01
				Valor do BDI => 18,74			Valor com BDI =>	91,06

10.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	130,42	130,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	28,77	26,18

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,64	10,32
Insumo	13791	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	92,28	92,28
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,82	1,64
				MO sem LS => 13,73	LS =>	11,40	MO com LS =>	25,13
				Valor do BDI => 33,80		Valor com BDI =>		164,22

10.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Luminárias Externas	un	1,0000000	247,33	247,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,77	14,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	20,64	6,19
Insumo	13524	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	Material	un	1,0000000	225,12	225,12
Insumo	1691	ORSE	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	Material	un	2,0000000	0,82	1,64
				MO sem LS => 7,72	LS =>	6,41	MO com LS =>	14,13
				Valor do BDI => 64,10		Valor com BDI =>		311,43

10.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	LUMINÁRIAS INTERNAS /	UN	1,0000000	241,22	241,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	28,77	14,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	20,64	3,40
Insumo	I8246	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	Material	UN	1,0000000	223,44	223,44
				MO sem LS => 6,79	LS =>	5,63	MO com LS =>	12,42
				Valor do BDI => 62,52		Valor com BDI =>		303,74

10.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	114,52	114,52
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	260,06	62,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	21,50	6,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3885000	28,77	11,17
Insumo	00002510	SINAPI	RÉLE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	Material	UN	1,0000000	34,71	34,71
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0210000	4,58	0,09
				MO sem LS => 10,46	LS =>	8,68	MO com LS =>	19,14
				Valor do BDI => 29,68		Valor com BDI =>		144,20

10.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO	UN	1,0000000	114,57	114,57
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	0,1000000	14,64	1,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,50	2,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2330000	28,77	6,70
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	29,35	29,35
Insumo	I0503	SEINFRA	CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1477	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	Material	UN	0,2000000	30,44	6,08
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	0,2000000	69,12	13,82
Insumo	I1781	SEINFRA	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	Material	UN	0,1973000	78,78	15,54
Insumo	I8438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material	M	1,0000000	3,68	3,68
				MO sem LS => 3,65	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI => 29,69		Valor com BDI =>		144,26

10.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO	UN	1,0000000	115,52	115,52
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	0,1000000	14,64	1,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,50	2,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2330000	28,77	6,70
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	0,1000000	29,35	2,93

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	I0501	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1478	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	1,0000000	41,54	41,54
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	0,1967000	69,12	13,59
Insumo	I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	0,1000000	110,07	11,00
Insumo	I8438	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	Material	M	0,1000000	3,68	0,36
				MO sem LS => 3,65	LS =>	3,03	MO com LS =>	6,68
				Valor do BDI => 29,94		Valor com BDI =>		145,46

10.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	LUMINÁRIAS EXTERNAS EM POSTES DE CONCRETO	UN	1,0000000	116,76	116,76
Composição Auxiliar	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	21,50	2,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2235000	28,77	6,43
Insumo	I0199	SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	Material	UN	1,0000000	29,35	29,35
Insumo	I0501	SEINFRA	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	Material	UN	1,0000000	32,53	32,53
Insumo	I1075	SEINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	Material	M	1,0000000	3,26	3,26
Insumo	I1478	SEINFRA	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	Material	UN	0,1000000	41,54	4,15
Insumo	I1738	SEINFRA	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	Material	UN	0,1000000	69,12	6,91
Insumo	I1778	SEINFRA	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	Material	UN	0,1000000	110,07	11,00
Insumo	I6796	SEINFRA	CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM	Material	M	1,0000000	6,34	6,34
				MO sem LS => 6,15	LS =>	5,11	MO com LS =>	11,26
				Valor do BDI => 30,26		Valor com BDI =>		147,02

10.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	118,11	118,11
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2000000	260,06	52,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,50	10,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2045000	28,77	5,88
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	5,0000000	2,26	11,30
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	38,17	38,17
				MO sem LS => 9,21	LS =>	7,65	MO com LS =>	16,86
				Valor do BDI => 30,61		Valor com BDI =>		148,72

10.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,76	119,76
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1576500	260,06	40,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6730000	21,50	14,46
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6730000	28,77	19,36
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	3,0000000	2,26	6,78
Insumo	00002512	SINAPI	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV	Material	UN	1,0000000	38,17	38,17
				MO sem LS => 15,09	LS =>	12,52	MO com LS =>	27,61
				Valor do BDI => 31,04		Valor com BDI =>		150,80

10.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	119,86	119,86
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2388000	260,06	62,10
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	21,50	5,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2381000	28,77	6,85
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0140000	4,58	0,06
Insumo	00042249	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	Material	UN	1,0000000	45,74	45,74
				MO sem LS => 8,31	LS =>	6,89	MO com LS =>	15,20
				Valor do BDI => 31,06			Valor com BDI =>	150,92

10.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	125,32	125,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6650000	28,77	76,67
Insumo	00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	5,14	5,65
				MO sem LS => 44,78	LS =>	37,15	MO com LS =>	81,93
				Valor do BDI => 32,48			Valor com BDI =>	157,80

10.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	126,15	126,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6086000	28,77	75,04
Insumo	00002446	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	7,38	8,11
				MO sem LS => 44,14	LS =>	36,62	MO com LS =>	80,76
				Valor do BDI => 32,69			Valor com BDI =>	158,84

10.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	126,98	126,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5241000	28,77	72,61
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	10,34	11,37
				MO sem LS => 43,18	LS =>	35,83	MO com LS =>	79,01
				Valor do BDI => 32,91			Valor com BDI =>	159,89

10.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	122,51	122,51
Insumo	4620	ORSE	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	Material	m	1,0000000	122,51	122,51
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 31,75			Valor com BDI =>	154,26

10.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	129,35	129,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8757000	28,77	82,73
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	659,85	0,59

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,03	3,03
				MO sem LS => 47,20	LS =>	39,17	MO com LS =>	86,37
				Valor do BDI => 33,52			Valor com BDI =>	162,87

10.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	130,08	130,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7404000	28,77	78,84
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,34	7,34
				MO sem LS => 45,63	LS =>	37,86	MO com LS =>	83,49
				Valor do BDI => 33,71			Valor com BDI =>	163,79

10.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	131,06	131,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7745000	28,77	79,82
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,34	7,34
				MO sem LS => 46,01	LS =>	38,18	MO com LS =>	84,19
				Valor do BDI => 33,97			Valor com BDI =>	165,03

10.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	132,02	132,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7987000	28,77	80,51
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,34	7,34
				MO sem LS => 46,29	LS =>	38,40	MO com LS =>	84,69
				Valor do BDI => 34,21			Valor com BDI =>	166,23

10.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	133,01	133,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8330000	28,77	81,50
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,17	1,17
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,34	7,34
				MO sem LS => 46,67	LS =>	38,73	MO com LS =>	85,40
				Valor do BDI => 34,47			Valor com BDI =>	167,48

10.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	133,98	133,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8588000	28,77	82,24
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,40	1,40
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	7,34	7,34
				MO sem LS => 46,96	LS =>	38,97	MO com LS =>	85,93
				Valor do BDI => 34,72			Valor com BDI =>	168,70

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
10.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	134,77	134,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7585000	28,77	79,36
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,52	1,52
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA	Material	UN	1,0000000	10,89	10,89
				MO sem LS => 45,83	LS =>	38,03	MO com LS =>	83,86
				Valor do BDI => 34,93			Valor com BDI =>	169,70
10.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	135,74	135,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,50	43,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7825000	28,77	80,05
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,80	1,80
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA	Material	UN	1,0000000	10,89	10,89
				MO sem LS => 46,11	LS =>	38,25	MO com LS =>	84,36
				Valor do BDI => 35,18			Valor com BDI =>	170,92
10.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	132,43	132,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	21,50	10,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7584000	28,77	21,81
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	99,87	99,87
				MO sem LS => 12,23	LS =>	10,15	MO com LS =>	22,38
				Valor do BDI => 34,32			Valor com BDI =>	166,75
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	4,05	4,05
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	536,06	1,98
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0604000	25,77	1,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0255000	20,64	0,52
				MO sem LS => 0,90	LS =>	0,75	MO com LS =>	1,65
				Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	5,09
11.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	542,18	20,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2724000	25,77	7,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	20,64	2,43
				MO sem LS => 5,05	LS =>	4,19	MO com LS =>	9,24
				Valor do BDI => 7,72			Valor com BDI =>	37,54

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	39,17	39,17
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	651,13	24,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4335000	25,77	11,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	20,64	3,52
				MO sem LS => 8,24	LS =>	6,84	MO com LS =>	15,08
				Valor do BDI => 10,15			Valor com BDI =>	49,32

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	49,52	49,52
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	651,13	24,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7404000	25,77	19,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2890000	20,64	5,96
				MO sem LS => 12,02	LS =>	9,98	MO com LS =>	22,00
				Valor do BDI => 12,83			Valor com BDI =>	62,35

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	32,92	32,92
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	532,45	10,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	25,77	15,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3305000	20,64	6,82
				MO sem LS => 8,63	LS =>	7,16	MO com LS =>	15,79
				Valor do BDI => 8,53			Valor com BDI =>	41,45

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	102,62	102,62
Composição Auxiliar	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	4,5000000	2,23	10,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3145000	25,77	8,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
Insumo	12659	ORSE	Cerâmica 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, Portobello, linha pietra di firenze, grigio ou similar	Material	m²	1,0500000	75,38	79,14
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,3800000	3,26	1,23
				MO sem LS => 4,61	LS =>	3,83	MO com LS =>	8,44
				Valor do BDI => 26,59			Valor com BDI =>	129,21

11.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	ED-	m²	1,0000000	14,88	14,88

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:		0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra	Custo Horário
			(B) Total:	0,00
			Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,00
			(D) Produção da Equipe:	1,00
			Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,00

F	Banco	Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-11262	ESTOPA DE ALGODÃO	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	Kg	20,64	0,0025500	0,05

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGÊNIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luis - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-17820	REJUNTE EPÓXI (COMPOSTO: BICOMPONENTE OU TRICOMPONENTE|COR: DIVERSAS|DENSIDADE DA PASTA: 1600KG/M3*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	Kg	46,52	0,2179487	10,13
						(F)Total:		10,18

G	Banco	Código	Serviços		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	26,63	0,0505000	1,34
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-50368	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	31,75	0,1060000	3,36
						(G) Total:		4,70

H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		4,70
				MO sem LS =>	1,40	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	3,85		Valor com BDI =>		18,73

11.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	M	1,0000000	8,88	8,88
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0737000	25,64	1,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,64	0,41
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	0,1500000	36,06	5,40
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,03	0,65
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0900000	6,07	0,54
				MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,54
				Valor do BDI =>	2,30		Valor com BDI =>		11,18

12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	83,75	83,75
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,44	2,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1665000	25,77	4,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2113000	20,64	4,36
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0900000	446,75	40,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	9,34	0,01
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,33	1,33
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,67	0,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	19,57	0,46
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	27,58	29,83
				MO sem LS =>	6,39	LS =>	5,31	MO com LS =>	11,70
				Valor do BDI =>	21,70		Valor com BDI =>		105,45

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	45,65	45,65
Composição Auxiliar	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6036000	45,44	27,42
Composição Auxiliar	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1900000	49,88	9,47

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1600000	54,76	8,76
				MO sem LS => 7,07	LS =>	5,86	MO com LS =>	12,93
				Valor do BDI => 11,83			Valor com BDI =>	57,48

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,84	49,84
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2075000	25,64	5,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	00001297	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0571000	29,90	31,60
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,03	9,40
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	6,07	1,46
				MO sem LS => 2,67	LS =>	2,22	MO com LS =>	4,89
				Valor do BDI => 12,91			Valor com BDI =>	62,75

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	m²	1,0000000	46,71	46,71
Composição Auxiliar	11480	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,0700000	494,98	34,64
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,44	2,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2569000	25,77	6,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	1572	ORSE	Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m	Material	m	0,1830000	4,66	0,85
				MO sem LS => 4,95	LS =>	4,10	MO com LS =>	9,05
				Valor do BDI => 12,10			Valor com BDI =>	58,81

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	PAVIMENTACOES EXTERNAS	m²	1,0000000	257,11	257,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	25,77	103,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0475000	20,64	42,26
Insumo	001087	SBC	COLA PLASTICA 1 LITRO	Material	UN	0,6700000	16,77	11,23
Insumo	068422	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR AMARELA 25x25cm	Material	m²	1,0000000	100,54	100,54
				MO sem LS => 52,78	LS =>	43,80	MO com LS =>	96,58
				Valor do BDI => 66,64			Valor com BDI =>	323,75

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	67,20	67,20
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2435000	25,57	6,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	20,64	3,92
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	8,19	0,04
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0787000	0,59	0,04
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0038000	8,98	0,03
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0804000	0,95	0,07
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	72,24	4,10

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00000712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0038000	52,10	52,29
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0066000	74,96	0,49
				MO sem LS => 3,63	LS =>	3,02	MO com LS =>	6,65
				Valor do BDI => 17,41		Valor com BDI =>		84,61

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	PISO - PISOS	M	1,0000000	111,82	111,82
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5350000	25,64	13,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2730000	20,64	5,63
Insumo	00020232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	Material	M	1,0000000	88,38	88,38
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,2900000	3,18	4,10
				MO sem LS => 7,01	LS =>	5,82	MO com LS =>	12,83
				Valor do BDI => 28,98		Valor com BDI =>		140,80

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3212	ORSE	Colchão de areia	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	116,85	116,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7905000	20,64	16,31
Insumo	00000366/SINAPI	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	102,54	102,54
				MO sem LS => 5,46	LS =>	4,53	MO com LS =>	9,99
				Valor do BDI => 30,80		Valor com BDI =>		149,65

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	46,65	46,65
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1635000	25,77	4,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0018000	659,85	1,18
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	72,24	0,47
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	38,54	38,73
				MO sem LS => 2,37	LS =>	1,96	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI => 12,09		Valor com BDI =>		58,74

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	83,48	83,48
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5005000	25,77	12,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4625000	20,64	9,54
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0198000	72,24	1,43
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,67	0,73
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	17,43	2,17
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,1127000	503,37	56,72
				MO sem LS => 8,03	LS =>	6,66	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI => 21,63		Valor com BDI =>		105,11

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência	un	1,0000000	346,23	346,23
Composição Auxiliar	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	0,6000000	10,17	6,10
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	0,3000000	61,92	18,57

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	2,2000000	19,19	42,21
Composição Auxiliar	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	2,4690000	18,55	45,79
Composição Auxiliar	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	0,4500000	152,78	68,75
Composição Auxiliar	77	ORSE	Aterro de cabão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	0,3000000	184,96	55,48
Composição Auxiliar	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	Demolições / Remoções	m³	0,1700000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	0,2000000	546,69	109,33
				MO sem LS => 51,46	LS =>	42,70	MO com LS =>	94,16
				Valor do BDI => 89,74			Valor com BDI =>	435,97

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,56	9,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	27,17	0,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0200000	20,64	0,41
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	26,10	8,61
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,60
				Valor do BDI => 2,47			Valor com BDI =>	12,03

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,22	3,22
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	27,17	1,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0135000	20,64	0,27
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	9,32	1,49
				MO sem LS => 0,61	LS =>	0,50	MO com LS =>	1,11
				Valor do BDI => 0,83			Valor com BDI =>	4,05

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	139	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,10	16,10
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,17	2,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4755000	20,64	9,81
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,0000000	2,68	2,68
				MO sem LS => 4,24	LS =>	3,52	MO com LS =>	7,76
				Valor do BDI => 4,17			Valor com BDI =>	20,27

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,74	28,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	27,17	20,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2405000	20,64	4,96
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,90	0,07
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,68	3,58
				MO sem LS => 8,76	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,03
				Valor do BDI => 7,44			Valor com BDI =>	36,18

13.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	Latex PVA	m²	1,0000000	6,73	6,73
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1085000	27,17	2,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	2231	ORSE	Tinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo	Material	l	0,0900000	19,30	1,73
				MO sem LS => 1,73	LS =>	1,43	MO com LS =>	3,16
				Valor do BDI => 1,74			Valor com BDI =>	8,47

13.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,68	13,68

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2085000	27,17	5,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285000	26,10	5,96
				MO sem LS => 2,68	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,91
				Valor do BDI => 3,54		Valor com BDI =>		17,22

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	Esmalte Sintético / Óleo	m²	1,0000000	16,74	16,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2330000	27,17	6,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,4000000	0,84	0,33
Insumo	2226	ORSE	Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	Material	l	0,1800000	33,15	5,96
				MO sem LS => 3,61	LS =>	3,00	MO com LS =>	6,61
				Valor do BDI => 4,33		Valor com BDI =>		21,07

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	28,74	28,74
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7410000	27,17	20,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2405000	20,64	4,96
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,90	0,07
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,68	3,58
				MO sem LS => 8,76	LS =>	7,27	MO com LS =>	16,03
				Valor do BDI => 7,44		Valor com BDI =>		36,18

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	15,85	15,85
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3580000	27,17	9,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1203000	20,64	2,48
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802000	0,90	0,07
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389000	2,68	3,58
				MO sem LS => 4,26	LS =>	3,53	MO com LS =>	7,79
				Valor do BDI => 4,10		Valor com BDI =>		19,95

13.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1621	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	OUTROS ELEMENTOS	UN	1,0000000	14,59	14,59
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	22,70	5,67
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2025000	27,17	5,50
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,5000000	0,51	0,25
Insumo	I1490	SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	Material	L	0,0700000	11,26	0,78
Insumo	I1513	SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	Material	KG	0,3000000	2,72	0,81
Insumo	I2096	SEINFRA	TINTA LATEX	Material	L	0,0800000	19,81	1,58
				MO sem LS => 3,72	LS =>	3,09	MO com LS =>	6,81
				Valor do BDI => 3,78		Valor com BDI =>		18,37

13.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	SUPERFÍCIES DE CONCRETO	m²	1,0000000	75,07	75,07
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,70	22,70
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6150000	27,17	43,87
Insumo	I0035	SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	Material	L	0,0700000	16,02	1,12
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,51	0,20
Insumo	I1488	SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	Material	L	0,1500000	11,10	1,66
Insumo	I2100	SEINFRA	TINTA ÓLEO	Material	L	0,3000000	18,43	5,52
				MO sem LS => 22,62	LS =>	18,77	MO com LS =>	41,39
				Valor do BDI => 19,45		Valor com BDI =>		94,52

13.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	3,79	3,79
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0660000	27,17	1,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0222000	20,64	0,45

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	9,32	1,55
				MO sem LS => 0,73	LS =>	0,65	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI => 0,98			Valor com BDI =>	4,77

13.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	Latex PVA	un	1,0000000	13,88	13,88
Composição Auxiliar	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2965000	27,17	8,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00006085/SINAPI	ORSE	Selador acrilico opaco premium interior/exterior	Material	l	0,0700000	7,15	0,50
Insumo	00035693/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica economica, cor branca	Material	l	0,0800000	12,30	0,98
Insumo	1602	ORSE	massa acrilica	Material	l	0,3000000	6,26	1,87
				MO sem LS => 3,53	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,46
				Valor do BDI => 3,59			Valor com BDI =>	17,47

13.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	3,84	3,84
Composição Auxiliar	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	Outras Pinturas	m²	0,2413000	15,95	3,84
				MO sem LS => 1,26	LS =>	1,04	MO com LS =>	2,30
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	4,83

13.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	55,64	55,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2864000	27,17	7,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1150000	20,64	2,37
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	50,57	3,23
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	67,46	21,72
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	7,89	0,07
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,2016000	101,58	20,47
				MO sem LS => 3,54	LS =>	2,93	MO com LS =>	6,47
				Valor do BDI => 14,42			Valor com BDI =>	70,06

13.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	PISO	M	1,0000000	28,96	28,96
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,70	4,54
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8793000	27,17	23,89
Insumo	I2084	SEINFRA	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	Material	L	0,0350000	15,29	0,53
				MO sem LS => 9,85	LS =>	8,18	MO com LS =>	18,03
				Valor do BDI => 7,50			Valor com BDI =>	36,46

13.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	5,64	5,64
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0797000	27,17	2,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0350000	20,64	0,72
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0060000	50,57	0,30
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,0320000	67,46	2,15
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0400000	7,89	0,31
				MO sem LS => 1,00	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	7,10

13.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	39,19	39,19
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3845000	27,17	10,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	20,64	3,71
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0640000	50,57	3,23
Insumo	00007304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	Material	L	0,3220000	67,46	21,72
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	Material	UN	0,0120000	7,89	0,09
				MO sem LS => 4,92	LS =>	4,09	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI => 10,15			Valor com BDI =>	49,34

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
13.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	Outras Pinturas	m²	1,0000000	23,32	23,32
Insumo	14040	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm (DNIT 5213400)	Serviços	m²	1,0000000	23,32	23,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,04			Valor com BDI =>	29,36
13.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	26,11	26,11
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3305000	27,17	8,97
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0760000	20,64	1,56
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	8,04	15,58
				MO sem LS => 3,69	LS =>	3,06	MO com LS =>	6,75
				Valor do BDI => 6,76			Valor com BDI =>	32,87
14.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	462,64	462,64
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0156000	600,22	9,36
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço I-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0150000	532,45	7,98
Composição Auxiliar	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,5000000	12,23	18,34
Composição Auxiliar	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	0,1798000	96,93	17,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7500000	25,06	68,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,64	41,28
Insumo	00001030/SINAPI	ORSE	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9litros, puxador fio de nylon, nao inclusocano, bolsa, engate	Material	un	1,0000000	40,55	40,55
Insumo	00006138/SINAPI	ORSE	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	Material	un	1,0000000	8,14	8,14
Insumo	00006140/SINAPI	ORSE	Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2")	Material	un	1,0000000	3,52	3,52
Insumo	00006141/SINAPI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,51	4,51
Insumo	00010420/SINAPI	ORSE	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoaparente, saida vertical (sem assento)	Material	un	1,0000000	190,16	190,16
Insumo	230	ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	Material	un	1,0000000	19,58	19,58
Insumo	6653	ORSE	Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre ousimilar	Material	un	1,0000000	8,14	8,14
Insumo	669	ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	Material	cj	1,0000000	24,75	24,75
				MO sem LS => 52,29	LS =>	43,39	MO com LS =>	95,68
				Valor do BDI => 119,91			Valor com BDI =>	582,55
14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	728,97	728,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2584000	25,77	6,65
Insumo	13879	ORSE	Barra de apoio duplo, para vaso sanitário, articulada, em aço inox, L=70cm, d=1 1/4"	Material	un	1,0000000	722,32	722,32
				MO sem LS => 2,49	LS =>	2,07	MO com LS =>	4,56
				Valor do BDI => 188,94			Valor com BDI =>	917,91
14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	225,85	225,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7500000	25,06	43,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1962000	20,64	24,73
Insumo	00006141/SINAPI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm	Material	un	1,0000000	4,51	4,51
Insumo	00006145/SINAPI	ORSE	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "	Material	un	1,0000000	15,08	15,08

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00006153/SINAPI	ORSE	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	Material	un	1,0000000	4,38	4,38
Insumo	1325	ORSE	Lavatório louça 45,5x36cm, linha Ravena L-915, DECA ou similar	Material	un	1,0000000	74,48	74,48
Insumo	2261	ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	Material	un	1,0000000	7,49	7,49
Insumo	4293	ORSE	Coluna de louça para lavatorio, linha Ravena, ref C-9, Deca ou similar	Material	un	1,0000000	39,53	39,53
Insumo	982	ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	Material	cj	1,0000000	11,80	11,80
				MO sem LS => 25,11	LS =>	20,84	MO com LS =>	45,95
				Valor do BDI => 58,54		Valor com BDI =>		284,39

14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	410,90	410,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4436000	25,06	11,11
Insumo	8294	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	399,71	399,71
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,21	0,08
				MO sem LS => 4,26	LS =>	3,54	MO com LS =>	7,80
				Valor do BDI => 106,50		Valor com BDI =>		517,40

14.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	154,27	154,27
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	25,77	18,03
Insumo	2900	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	Material	un	1,0000000	136,24	136,24
				MO sem LS => 6,76	LS =>	5,60	MO com LS =>	12,36
				Valor do BDI => 39,58		Valor com BDI =>		194,25

14.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	1.124,29	1.124,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,06	50,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	25,77	115,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6520000	20,64	75,37
Insumo	00006136/SINAPI	ORSE	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 "	Material	un	1,0000000	148,21	148,21
Insumo	00011683/SINAPI	ORSE	Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm	Material	un	1,0000000	33,99	33,99
Insumo	12051	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	Material	m	2,0000000	36,50	73,00
Insumo	12056	ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba	Material	un	1,0000000	99,38	99,38
Insumo	12057	ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula	Material	un	1,0000000	14,91	14,91
Insumo	2257	ORSE	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	Material	un	1,0000000	102,44	102,44
Insumo	2384	ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	Material	un	1,0000000	43,98	43,98
Insumo	2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	0,4800000	481,91	231,31
Insumo	718	ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	Material	un	1,0000000	67,95	67,95
Insumo	7479	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	0,8000000	59,84	47,87
Insumo	9964	ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	Material	m	1,2000000	16,50	19,80
				MO sem LS => 87,94	LS =>	72,96	MO com LS =>	160,90
				Valor do BDI => 291,41		Valor com BDI =>		1.415,70

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,85	1,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	20,64	0,82
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,0615000	16,84	1,03
				MO sem LS => 0,27	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI => 0,47		Valor com BDI =>		2,32

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,13	21,13
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 7,12	LS =>	5,91	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI => 5,47			Valor com BDI =>	26,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,04	21,04
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => 7,14	LS =>	5,93	MO com LS =>	13,07
				Valor do BDI => 5,45			Valor com BDI =>	26,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,70	22,70
Composição Auxiliar	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,61	1,61
				MO sem LS => 7,14	LS =>	5,93	MO com LS =>	13,07
				Valor do BDI => 5,88			Valor com BDI =>	28,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,02	21,02
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => 7,12	LS =>	5,91	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI => 5,44			Valor com BDI =>	26,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	10,24	10,24

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0680000	25,51	1,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0340000	20,64	0,70
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,1630000	6,61	7,68
Insumo	00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0060000	22,00	0,13
				MO sem LS => 0,89	LS =>	0,73	MO com LS =>	1,62
				Valor do BDI => 2,65			Valor com BDI =>	12,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	651,13	651,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,1000000	20,64	229,10
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1400000	72,24	82,35
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,04	177,97
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	0,84	161,71
				MO sem LS => 76,74	LS =>	63,67	MO com LS =>	140,41
				Valor do BDI => 168,77			Valor com BDI =>	819,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	542,18	542,18
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	24,40	109,80
Composição Auxiliar	88530	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,73	1,81
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,35	1,20
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	72,24	83,79
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,04	181,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,84	164,52
				MO sem LS => 42,82	LS =>	35,52	MO com LS =>	78,34
				Valor do BDI => 140,53			Valor com BDI =>	682,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	517,97	517,97
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8800000	24,40	119,07
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1400000	4,43	5,05
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7400000	0,93	3,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	72,24	83,79
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	154,4600000	1,04	160,63
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	173,7700000	0,84	145,96
				MO sem LS => 46,43	LS =>	38,53	MO com LS =>	84,96
				Valor do BDI => 134,25			Valor com BDI =>	652,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87513	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	536,06	536,06
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	24,40	105,40
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,73	1,74

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL Dc GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luis - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,35	1,15
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	73,18	69,52
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,84	358,25
				MO sem LS => 41,11	LS =>	34,10	MO com LS =>	75,21
				Valor do BDI => 138,94			Valor com BDI =>	675,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	659,85	659,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	20,64	176,88
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	72,24	77,29
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,84	405,68
				MO sem LS => 59,25	LS =>	49,16	MO com LS =>	108,41
				Valor do BDI => 171,03			Valor com BDI =>	830,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	479,50	479,50
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	24,40	113,21
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,73	1,86
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,35	1,24
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0200000	73,18	74,64
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,84	288,55
				MO sem LS => 44,15	LS =>	36,63	MO com LS =>	80,78
				Valor do BDI => 124,28			Valor com BDI =>	603,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	606,10	606,10
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	24,40	118,34
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,73	1,95
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,35	1,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3600000	72,24	98,24
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,84	386,27
				MO sem LS => 46,14	LS =>	38,29	MO com LS =>	84,43
				Valor do BDI => 157,10			Valor com BDI =>	763,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,62			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,50	21,50
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,12	1,12
				MO sem LS => 7,33	LS =>	6,08	MO com LS =>	13,41
				Valor do BDI => 5,57			Valor com BDI =>	27,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,58	20,58
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS => 7,17	LS =>	5,95	MO com LS =>	13,12
				Valor do BDI => 5,33			Valor com BDI =>	25,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,13	21,13
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,86	12,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 7,12	LS =>	5,91	MO com LS =>	13,03
				Valor do BDI => 5,47			Valor com BDI =>	26,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,59	LS =>	7,95	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI => 6,64			Valor com BDI =>	32,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	Pavimentações Externas	m²	1,0000000	18,55	18,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	25,77	10,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	20,64	8,25
				MO sem LS => 6,62	LS =>	5,50	MO com LS =>	12,12
				Valor do BDI => 4,80			Valor com BDI =>	23,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	110,14	110,14
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0320000	547,38	17,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5200000	25,77	39,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9100000	20,64	18,78
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	68,0000000	0,51	34,68
				MO sem LS => 21,85	LS =>	18,12	MO com LS =>	39,97
				Valor do BDI => 28,54			Valor com BDI =>	138,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	157	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	Alvenarias de Vedação	m²	1,0000000	209,25	209,25
Composição Auxiliar	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	0,0790000	547,38	43,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4200000	25,77	62,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8100000	20,64	37,35
Insumo	2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	130,0000000	0,51	66,30
				MO sem LS => 38,06	LS =>	31,58	MO com LS =>	69,64
				Valor do BDI => 54,23			Valor com BDI =>	263,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	532,45	532,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,64	82,56
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	102,54	110,74
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,75	339,15
				MO sem LS => 27,65	LS =>	22,95	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI => 138,01			Valor com BDI =>	670,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	1,0000000	669,65	669,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,64	82,56
Insumo	00000370/SINAPI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0800000	102,54	110,74
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	452,2000000	0,75	339,15
Insumo	1113	ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	Material	kg	20,0000000	6,86	137,20
				MO sem LS => 27,65	LS =>	22,95	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI => 173,57			Valor com BDI =>	843,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3308	ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	547,38	547,38

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	20,64	82,56
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	Material	m³	1,2160000	103,87	126,30
Insumo	00001106/SINAPI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	182,0000000	1,11	202,02
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	182,0000000	0,75	136,50
				MO sem LS => 27,65	LS =>	22,95	MO com LS =>	50,60
				Valor do BDI => 141,88			Valor com BDI =>	689,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4303	ORSE	Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar	Argamassas	kg	1,0000000	2,23	2,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0070000	20,64	0,14
Insumo	3374	ORSE	Argamassa Industrializada Votomassa AC-III, ou similar	Material	kg	0,8400000	2,49	2,09
				MO sem LS => 0,04	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI => 0,57			Valor com BDI =>	2,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	77	ORSE	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	184,96	184,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,64	61,92
Insumo	00000366/SINAPI	ORSE	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2000000	102,54	123,04
				MO sem LS => 20,74	LS =>	17,21	MO com LS =>	37,95
				Valor do BDI => 47,94			Valor com BDI =>	232,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	12,46	12,46
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	25,57	2,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	20,64	1,65
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,33	0,13
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,08	0,50
Insumo	81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	1,0000000	8,06	8,06
				MO sem LS => 1,31	LS =>	1,09	MO com LS =>	2,40
				Valor do BDI => 3,22			Valor com BDI =>	15,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	1,0000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	25,57	1,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	20,64	1,44
Insumo	00039017/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	Material	un	0,4000000	0,21	0,08
Insumo	00039315/SINAPI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	0,4000000	0,33	0,13
Insumo	00043132/SINAPI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	0,0200000	25,08	0,50
Insumo	82	ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	Material	kg	1,0000000	7,63	7,63
				MO sem LS => 1,15	LS =>	0,95	MO com LS =>	2,10
				Valor do BDI => 2,99			Valor com BDI =>	14,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	369,91	369,91
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5520000	25,51	14,08
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3620000	25,77	35,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9570000	20,64	19,75
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0223000	659,85	14,71

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	280,43	280,43
Insumo	00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,1671000	11,71	1,95
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	19,54	3,90
				MO sem LS => 62,02	LS =>	51,46	MO com LS =>	113,48
				Valor do BDI => 95,88			Valor com BDI =>	465,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	280,43	280,43
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,7410000	25,51	69,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3570000	20,64	28,00
Insumo	00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	1,0000000	181,77	181,77
Insumo	00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0110000	25,77	0,28
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0240000	19,57	0,46
				MO sem LS => 35,65	LS =>	29,58	MO com LS =>	65,23
				Valor do BDI => 72,68			Valor com BDI =>	353,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,35	0,35
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,05	1,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,44			Valor com BDI =>	2,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4.773,50	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	4.773,50	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	4.773,50	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,2512000	0,84	1,05
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,27			Valor com BDI =>	1,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,44	1,44
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,37			Valor com BDI =>	1,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,89	4,89
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,35	1,35
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,10	2,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	6,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	19.417,61	1,16
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	19.417,61	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,35	1,35
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000700	19.417,61	1,35
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,34			Valor com BDI =>	1,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5023900	0,84	2,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,54			Valor com BDI =>	2,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,62			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => 9,59	LS =>	7,95	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI => 6,61			Valor com BDI =>	32,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,44	25,44
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => 9,55	LS => 7,92		MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,59			Valor com BDI =>	32,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0830	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	CONCRETOS	m³	1,0000000	601,91	601,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,77	51,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,0000000	20,64	330,24
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,6462000	62,92	40,65
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,5852000	71,02	41,56
Insumo	I0682	SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	Equipamento	H	0,4998000	22,76	11,37
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	196,0000000	0,52	101,92
Insumo	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	Material	m³	0,4000000	61,58	24,63
				MO sem LS => 129,93	LS => 107,81		MO com LS =>	237,74
				Valor do BDI => 156,01			Valor com BDI =>	757,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	582,13	582,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2383000	20,64	128,75
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8348000	72,24	60,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	0,84	237,97
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,5946000	260,87	155,11
				MO sem LS => 43,13	LS => 35,78		MO com LS =>	78,91
				Valor do BDI => 150,88			Valor com BDI =>	733,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	422,67	422,67
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	20,64	129,73
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	72,24	61,67
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,84	183,90
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	79,35	47,37
				MO sem LS => 43,46	LS => 36,05		MO com LS =>	79,51
				Valor do BDI => 109,55			Valor com BDI =>	532,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	369,75	369,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	20,64	48,36
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	24,40	36,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,73	1,31
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,35	0,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	72,24	59,73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,84	178,09
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	79,35	45,88
				MO sem LS => 30,29	LS => 25,13		MO com LS =>	55,42
				Valor do BDI => 95,83			Valor com BDI =>	465,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	1,0000000	438,34	438,34

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,0000000	20,64	206,40
Insumo	I0109	SEINFRA	AREIA MEDIA	Material	m³	0,7780000	62,92	48,95
Insumo	I0280	SEINFRA	BRITA	Material	m³	0,9658000	71,02	68,59
Insumo	I0805	SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	Material	KG	220,0000000	0,52	114,40
				MO sem LS => 69,14	LS =>	57,36	MO com LS =>	126,50
				Valor do BDI => 113,61			Valor com BDI =>	551,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87765	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	54,76	54,76
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	606,10	32,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6160000	25,77	15,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3080000	20,64	6,35
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42
				MO sem LS => 10,52	LS =>	8,72	MO com LS =>	19,24
				Valor do BDI => 14,19			Valor com BDI =>	68,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	49,88	49,88
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	606,10	26,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5610000	25,77	14,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2800000	20,64	5,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,89	3,12
				MO sem LS => 9,33	LS =>	7,75	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI => 12,92			Valor com BDI =>	62,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87640	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1,0000000	45,44	45,44
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0530000	606,10	32,12
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2710000	25,77	6,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	20,64	2,80
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00007334	SINAPI	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	Material	L	0,2100000	14,89	3,12
				MO sem LS => 6,00	LS =>	4,97	MO com LS =>	10,97
				Valor do BDI => 11,77			Valor com BDI =>	57,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,95	0,95
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,98	8,98
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,06	7,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,32			Valor com BDI =>	11,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	11.782,37	0,75
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Material	UN	0,0000640	496,56	0,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	0,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000148	11.782,37	0,17
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,97	0,97
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	11.782,37	0,94
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Material	UN	0,0000800	496,56	0,03
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,25			Valor com BDI =>	1,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,06	7,06
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4500000	4,87	7,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,82			Valor com BDI =>	8,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,40	8,40

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0018000	21,13	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0125000	25,57	0,31
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,27	8,06
				MO sem LS => 0,13	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI => 2,17			Valor com BDI =>	10,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,39	9,39
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0059000	21,13	0,12
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0420000	25,57	1,07
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,67	8,20
				MO sem LS => 0,44	LS =>	0,36	MO com LS =>	0,80
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	11,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,19	9,19
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	21,13	0,06
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0224000	25,57	0,57
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,72	8,56
				MO sem LS => 0,24	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI => 2,38			Valor com BDI =>	11,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,02	9,02
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0026000	21,13	0,05
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0162000	25,57	0,41
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,72	8,56
				MO sem LS => 0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI => 2,33			Valor com BDI =>	11,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	12,86	0,17
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	12,86	0,21
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	12,86	0,21
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	12,86	0,17
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	12,86	0,55
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,25	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,69

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	12,86	0,26
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,32
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	12,86	0,17
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25	0,29
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25	0,29
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	19,83	0,85
				MO sem LS => 0,46	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,85
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207000	17,25	0,35
				MO sem LS => 0,19	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,44
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	28,47	0,69
				MO sem LS => 0,3[illegible]	LS =>	0,31	MO com LS =>	0,69
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0058600	17,25	0,10
				MO sem LS => 0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25	0,29
				MO sem LS => 0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS => 0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	29,16	0,54
				MO sem LS => 0,30	LS =>	0,24	MO com LS =>	0,54
				Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	17,25	0,16
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95355	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004250	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	17,25	0,16
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0188500	17,25	0,32
				MO sem LS => 0,17	LS =>	0,15	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI => 0,08			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	17,25	0,16
				MO sem LS => 0,09	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0095700	27,55	0,26
				MO sem LS => 0,14	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	20,47	0,27
				MO sem LS => 0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	17,25	0,42
				MO sem LS => 0,23	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	17,25	0,29

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0169900	17,25	0,29
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-5254	SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	ED-		hora	1,0000000	0,62	0,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:		0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
							(B) Total:		0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
							(D) Produção da Equipe:		1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00
F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(F)Total:		0,00
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	H	25,64	0,0244200	0,62
							(G) Total:		0,62
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		0,62
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-5236	SETOP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	ED-		hora	1,0000000	0,50	0,50
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:		0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
							(B) Total:		0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
							(D) Produção da Equipe:		1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00
F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(F)Total:		0,00
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	H	20,64	0,0244200	0,50
							(G) Total:		0,50
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		0,50
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0244200	12,35	0,30
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	17,25	0,22
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0132800	20,47	0,27
				MO sem LS =>	0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	7,29	7,29
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0050000	532,45	2,66
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	25,77	2,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
				MO sem LS => 1,79	LS =>	1,48	MO com LS =>	3,27
				Valor do BDI => 1,88			Valor com BDI =>	9,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	518,38	518,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,64	123,84
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	Material	m³	0,9430000	103,87	97,94
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	255,0000000	0,75	191,25
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	126,19	79,12
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	Material	m³	0,2090000	125,52	26,23
				MO sem LS => 41,48	LS =>	34,42	MO com LS =>	75,90
				Valor do BDI => 134,36			Valor com BDI =>	652,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	574,83	574,83
Composição Auxiliar	124	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	518,38	518,38
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
				MO sem LS => 61,31	LS =>	50,86	MO com LS =>	112,17
				Valor do BDI => 148,99			Valor com BDI =>	723,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	600,22	600,22
Composição Auxiliar	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	543,77	543,77
Composição Auxiliar	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
				MO sem LS => 61,31	LS =>	50,86	MO com LS =>	112,17
				Valor do BDI => 155,57			Valor com BDI =>	755,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	125	ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	543,77	543,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,64	123,84
Insumo	00000367/SINAPI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	Material	m³	0,9130000	103,87	94,83
Insumo	00001379/SINAPI	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	293,0000000	0,75	219,75
Insumo	00004718/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	0,6270000	126,19	79,12
Insumo	00004721/SINAPI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	Material	m³	0,2090000	125,52	26,23
				MO sem LS => 41,48	LS =>	34,42	MO com LS =>	75,90
				Valor do BDI => 140,94			Valor com BDI =>	684,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	516,98	516,98
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	44,57	44,57
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	415,96	415,96
				MO sem LS => 19,82	LS =>	16,45	MO com LS =>	36,27
				Valor do BDI => 134,00			Valor com BDI =>	650,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	11480	ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	494,98	494,98
Composição Auxiliar	11477	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	34,45	34,45
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	44,57	44,57
Insumo	634	ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	Material	m³	1,0000000	415,96	415,96
				MO sem LS => 11,91	LS =>	9,88	MO com LS =>	21,79
				Valor do BDI => 128,29			Valor com BDI =>	623,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	534,47	534,47
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
Insumo	00034492/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	433,45	433,45
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	44,57	44,57
				MO sem LS => 19,82	LS =>	16,45	MO com LS =>	36,27
				Valor do BDI => 138,53			Valor com BDI =>	673,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações	m³	1,0000000	546,69	546,69
Composição Auxiliar	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
Insumo	00034493/SINAPI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	1,0000000	445,67	445,67
Insumo	00044535/SINAPI	ORSE	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	1,0000000	44,57	44,57
				MO sem LS => 19,82	LS =>	16,45	MO com LS =>	36,27
				Valor do BDI => 141,70			Valor com BDI =>	688,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	Demolições / Remoções	m³	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	2463	ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	Equipamento	h	0,0000000	11,92	0,00
Insumo	2490	ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	Equipamento	h	0,0000000	5,80	0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	30,13	30,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1300000	25,44	3,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	20,64	26,83
				MO sem LS => 10,23	LS =>	8,48	MO com LS =>	18,71
				Valor do BDI => 7,80			Valor com BDI =>	37,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,77	28,77
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,83	19,83
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00043464	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,12	1,12
				MO sem LS => 11,30	LS =>	9,38	MO com LS =>	20,68
				Valor do BDI => 7,45			Valor com BDI =>	36,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,06	25,06

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,99	0,99
				MO sem LS => 9,62	LS =>	7,98	MO com LS =>	17,60
				Valor do BDI => 6,49			Valor com BDI =>	31,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,68	31,68
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,47	28,47
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,17	1,17
				MO sem LS => 15,94	LS =>	13,22	MO com LS =>	29,16
				Valor do BDI => 8,21			Valor com BDI =>	39,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-14663	SETOP	EPI PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ED-	hora	1,0000000	1,24	1,24
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
						(A) Total:			0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
							(B) Total:		0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
							(D) Produção da Equipe:		1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00
F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-14639	EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,24	1,0000000	1,24
							(F)Total:		1,24
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(G) Total:		0,00
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		0,00
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>		1,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-14664	SETOP	EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ED-	hora	1,0000000	1,24	1,24
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
						(A) Total:			0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
							(B) Total:		0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
							(D) Produção da Equipe:		1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00
F	Banco	Código	Material			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-14639	EPI PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,24	1,0000000	1,24
							(F)Total:		1,24
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(G) Total:		0,00
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		0,00
				MO sem LS => 0,00		LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,32			Valor com BDI =>		1,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E	m³	1,0000000	54,69	54,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6500000	20,64	54,69
				MO sem LS => 18,32	LS =>	15,20	MO com LS =>	33,52
				Valor do BDI => 14,17			Valor com BDI =>	68,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	1,0000000	24,89	24,89
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	22,70	7,94
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,17	10,86
Insumo	I0035	SEINFRA	AGLARRAZ MINERAL	Material	L	0,0400000	16,02	0,64
Insumo	I1100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	Material	L	0,1600000	23,29	3,72
Insumo	I1199	SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	Material	L	0,1300000	11,82	1,53
Insumo	I1347	SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	Material	UN	0,4000000	0,51	0,20
				MO sem LS => 6,33	LS =>	5,25	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI => 6,45			Valor com BDI =>	31,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,99	21,99
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	27,17	9,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,64	5,16
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	00043651/SINAPI	ORSE	Massa acrílica para superfícies internas e externas	Material	kg	1,5500000	4,46	6,91
				MO sem LS => 5,08	LS =>	4,21	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI => 5,69			Valor com BDI =>	27,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	Escavação Manual em Área Urbana	m³	1,0000000	61,92	61,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	20,64	61,92
				MO sem LS => 20,74	LS =>	17,21	MO com LS =>	37,95
				Valor do BDI => 16,04			Valor com BDI =>	77,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	43,64	43,64
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	21,04	0,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0830000	25,44	2,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0220000	29,03	0,63
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0880000	27,83	2,44
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = "17" MM	Material	m²	0,1360000	95,24	12,95
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3420000	10,51	24,61
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0120000	19,57	0,23
				MO sem LS => 2,26	LS =>	1,87	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI => 11,31			Valor com BDI =>	54,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	233,63	233,63
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	21,04	5,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	25,44	30,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	29,03	1,82
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	27,83	7,09

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EJGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,3360000	95,24	127,24
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,51	24,25
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,67	33,89
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	19,57	4,07
				MO sem LS => 16,64	LS =>	13,81	MO com LS =>	30,45
				Valor do BDI => 60,55			Valor com BDI =>	294,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	174,96	174,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	21,04	4,25
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	25,44	23,17
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	29,03	1,45
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	27,83	6,59
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	1,1460000	95,24	109,14
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,51	1,74
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,67	25,51
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,57	3,11
				MO sem LS => 13,38	LS =>	11,11	MO com LS =>	24,49
				Valor do BDI => 45,34			Valor com BDI =>	220,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	169,52	169,52
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	25,51	25,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	20,64	10,34
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	133,62	133,62
				MO sem LS => 13,06	LS =>	10,84	MO com LS =>	23,90
				Valor do BDI => 43,93			Valor com BDI =>	213,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	148,56	148,56
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	25,51	19,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	20,64	7,92
Insumo	00003099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	121,08	121,08
				MO sem LS => 10,00	LS =>	8,30	MO com LS =>	18,30
				Valor do BDI => 38,50			Valor com BDI =>	187,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-14699	SETOP	FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ED-	hora	1,0000000	0,57	0,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
						(A) Total:			0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra						Custo Horário
							(B) Total:		0,00
							Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
							(D) Produção da Equipe:		1,00
							Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00

F	Banco	Código	Material	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	SETOP	MATED-14627	FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)		X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,57	1,0000000	0,57
							(F)Total:		0,57
G	Banco	Código	Serviços			Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(G) Total:		0,00
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>		0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-14700	SETOP	FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ED-	hora	1,0000000	0,57	0,57
A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa / Improdutiva	Custo Operacional Operativa / Improdutiva		Consumo	Custo Horário
						(A) Total:		0,00
B	Código	Banco	Mão de Obra					Custo Horário
						(B) Total:		0,00
						Custo Horário de Execução (A) + (B):		0,00
						(D) Produção da Equipe:		1,00
						Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):		0,00
F	Banco	Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-14627	FERRAMENTAS PARA FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,57	1,0000000	0,57
						(F)Total:		0,57
G	Banco	Código	Serviços		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
						(G) Total:		0,00
H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
						(H) Total:		0,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,14		Valor com BDI =>		0,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	Formas	m²	1,0000000	190,45	190,45
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9330000	25,44	49,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4830000	20,64	9,96
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	Material	l	0,0200000	7,97	0,15
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	5,4440000	5,61	30,54
Insumo	00005068/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	0,0250000	15,88	0,39
Insumo	00005069/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	0,1000000	16,19	1,61
Insumo	00006193/SINAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	0,6120000	16,66	10,19
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,08	3,76
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	6,1330000	6,70	41,09
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	1,1670000	37,36	43,59
				MO sem LS => 21,78	LS =>	18,08	MO com LS =>	39,86
				Valor do BDI => 49,36		Valor com BDI =>		239,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	80	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	113,17	113,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	25,44	38,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	20,64	30,96
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,97	0,11
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	2,0000000	5,61	11,22
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	16,93	5,07
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,08	3,76
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,5000000	6,70	3,35
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,5500000	37,36	20,54
				MO sem LS => 24,69	LS =>	20,48	MO com LS =>	45,17

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
				Valor do BDI => 29,33			Valor com BDI =>	142,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	Formas para Fundações	m²	1,0000000	96,93	96,93
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	25,44	35,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	20,64	28,89
Insumo	00002692/SINAPI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	Material	l	0,0150000	7,97	0,11
Insumo	00004509/SINAPI	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	Material	m	1,3300000	5,61	7,46
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,3000000	16,93	5,07
Insumo	00043130/SINAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	0,1500000	25,08	3,76
Insumo	1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	0,3300000	6,70	2,21
Insumo	630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	0,3700000	37,36	13,82
				MO sem LS => 23,04	LS =>	19,12	MO com LS =>	42,16
				Valor do BDI => 25,12			Valor com BDI =>	122,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269	SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95337	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,62			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	24,91	24,91
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,56	24,56
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE *,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS => 9,60	LS =>	7,97	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI => 6,45			Valor com BDI =>	31,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	25,84	25,84
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,56	24,56
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
				MO sem LS => 9,60	LS =>	7,97	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI => 6,69			Valor com BDI =>	32,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	4.682,50	0,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000148	4.682,50	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000600	4.682,50	0,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,7800000	0,84	0,65
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,16			Valor com BDI =>	0,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	260,06	260,06
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,69	36,69
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,95	24,95
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,29	42,29
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,70	3,70
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,25	143,25
				MO sem LS => 16,23	LS =>	13,47	MO com LS =>	29,70
				Valor do BDI => 67,40			Valor com BDI =>	327,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,95	24,95

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000551	130.152,87	7,17
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	518.482,59	17,78
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,46			Valor com BDI =>	31,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,70	3,70
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	130.152,87	0,75
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	518.482,59	2,95
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,95			Valor com BDI =>	4,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,18	9,18
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000144	130.152,87	1,87
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	518.482,59	7,31
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	11,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,29	42,29
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	130.152,87	8,96
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	518.482,59	33,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,96			Valor com BDI =>	53,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	143,25	143,25
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	5,42	143,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 37,13			Valor com BDI =>	180,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAP.	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,45	25,45
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS => 9,48	LS =>	7,87	MO com LS =>	17,35
				Valor do BDI => 6,59		Valor com BDI =>		32,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	1,0000000	175,38	175,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	25,77	51,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	20,64	123,84
				MO sem LS => 60,80	LS =>	50,44	MO com LS =>	111,24
				Valor do BDI => 45,45		Valor com BDI =>		220,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	25,57	4,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,44	9,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,77	9,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	20,64	33,43
				MO sem LS => 19,82	LS =>	16,45	MO com LS =>	36,27
				Valor do BDI => 14,63		Valor com BDI =>		71,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	128	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	56,45	56,45
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	25,57	4,60
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,44	9,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,77	9,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6200000	20,64	33,43
				MO sem LS => 19,82	LS =>	16,45	MO com LS =>	36,27
				Valor do BDI => 14,63		Valor com BDI =>		71,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11477	ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, para superestrutura, incluindo colocação, adensamento e acabamento	Concreto Simples	m³	1,0000000	34,45	34,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	25,77	9,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2200000	20,64	25,18
				MO sem LS => 11,91	LS =>	9,88	MO com LS =>	21,79
				Valor do BDI => 8,92		Valor com BDI =>		43,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	278	ORSE	Limpeza (Lavagem) de telhas	Telhamento	m²	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
				MO sem LS => 1,38	LS =>	1,15	MO com LS =>	2,53
				Valor do BDI => 1,06		Valor com BDI =>		5,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2,37	2,37
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0323000	21,04	0,67
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0645000	25,44	1,64
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0034000	19,57	0,06
				MO sem LS => 0,84	LS =>	0,70	MO com LS =>	1,54
				Valor do BDI => 0,61		Valor com BDI =>		2,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,64	25,64
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,59	LS =>	7,95	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI => 6,64			Valor com BDI =>	32,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,93	0,93
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,43	4,43
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,62	2,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,14			Valor com BDI =>	5,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,75	0,75
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000600	12.652,09	0,75
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000148	12.652,09	0,18
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,04			Valor com BDI =>	0,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000700	12.652,09	0,88
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,62	2,62
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	3,1279900	0,84	2,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,67			Valor com BDI =>	3,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,46	24,46
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,34			Valor com BDI =>	30,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	90,76	90,76
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,80	34,80
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,38	41,38
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS => 15,20	LS =>	12,61	MO com LS =>	27,81
				Valor do BDI => 23,52			Valor com BDI =>	114,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	233,11	233,11
Composição Auxiliar	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,82	75,82
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,53	66,53
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,80	34,80
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,38	41,38
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,58	14,58
				MO sem LS => 15,20	LS =>	12,61	MO com LS =>	27,81
				Valor do BDI => 60,42			Valor com BDI =>	293,53

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,38	41,38
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	1.034.697,82	41,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,72			Valor com BDI =>	52,10
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,58	14,58
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000141	1.034.697,82	14,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,77			Valor com BDI =>	18,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	66,53	66,53
Insumo	00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	1.034.697,82	66,53
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 17,24			Valor com BDI =>	83,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	75,82	75,82
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,9900000	5,42	75,82
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 19,65			Valor com BDI =>	95,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	36,69	36,69
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,16	29,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 16,23	LS =>	13,47	MO com LS =>	29,70
				Valor do BDI => 9,51			Valor com BDI =>	46,20
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	196	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	Madeiramento	m³	1,0000000	100,84	100,84
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	25,44	30,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	20,64	24,76
Insumo	00005067/SINAPI	ORSE	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	0,2000000	16,93	3,38
Insumo	1974	ORSE	Madeira massaranduba serrada 4cm x 1,5cm (ripa)	Material	m	5,0000000	2,81	14,05
Insumo	9410	ORSE	Ripão massaranduba serrada 5cm x 3cm	Material	m	3,3330000	8,44	28,13
				MO sem LS => 19,75	LS =>	16,39	MO com LS =>	36,14
				Valor do BDI => 26,13			Valor com BDI =>	126,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 9,52	LS =>	7,89	MO com LS =>	17,41
				Valor do BDI => 6,32			Valor com BDI =>	30,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88292	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	95355	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004250	SINAPI	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 9,52	LS =>	7,89	MO com LS =>	17,41
				Valor do BDI => 6,32			Valor com BDI =>	30,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,56	24,56
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 9,60	LS =>	7,97	MO com LS =>	17,57
				Valor do BDI => 6,36			Valor com BDI =>	30,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,40	24,40
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 9,52	LS =>	7,89	MO com LS =>	17,41
				Valor do BDI => 6,32			Valor com BDI =>	30,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,80	34,80
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,55	27,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 15,20	LS =>	12,61	MO com LS =>	27,81
				Valor do BDI => 9,02			Valor com BDI =>	43,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,47	20,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	34,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,77	25,77
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,42	0,42
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,66	LS =>	8,01	MO com LS =>	17,67
				Valor do BDI => 6,67			Valor com BDI =>	32,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,17	27,17
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,61	1,61
				MO sem LS => 9,59	LS =>	7,95	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI => 7,04			Valor com BDI =>	34,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,17	27,17
Composição Auxiliar	95373	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00012874	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,84	1,84
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,61	1,61
				MO sem LS => 9,59	LS =>	7,95	MO com LS =>	17,54
				Valor do BDI => 7,04			Valor com BDI =>	34,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	21,69	21,69
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2806000	27,17	7,62
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,4000000	0,90	0,36
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0276000	22,19	0,61
Insumo	00043853	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	L	0,4960800	26,41	13,10
				MO sem LS => 2,69	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,92
				Valor do BDI => 5,62			Valor com BDI =>	27,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,91	14,91
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3805000	27,17	10,33
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0130000	22,19	0,28
Insumo	00007288	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1300000	33,15	4,30
				MO sem LS => 3,65	LS =>	3,02	MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI => 3,86			Valor com BDI =>	18,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	8,19	8,19
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,01	7,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,12			Valor com BDI =>	10,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.967,53	0,47
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000143	8.967,53	0,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.967,53	0,59
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,01	7,01
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	4,87	7,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,81			Valor com BDI =>	8,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	256,16	256,16
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	25,51	32,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	20,64	13,23
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	16,94	50,82
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	157,43	157,43
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98
				MO sem LS => 16,71	LS =>	13,87	MO com LS =>	30,58
				Valor do BDI => 66,39			Valor com BDI =>	322,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	281,39	281,39
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5460000	25,51	39,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	20,64	15,95
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	16,94	50,82
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	173,21	173,21
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98
				MO sem LS => 20,16	LS =>	16,72	MO com LS =>	36,88
				Valor do BDI => 72,93			Valor com BDI =>	354,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	343,21	343,21
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6780000	25,51	42,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8390000	20,64	17,31
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	16,94	50,82
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	230,30	230,30
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,10	1,98
				MO sem LS => 21,88	LS =>	18,16	MO com LS =>	40,04
				Valor do BDI => 88,96			Valor com BDI =>	432,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	C5033	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	POSTES EM CONCRETO	UN	1,0000000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E	m³	0,0500000	54,69	2,73
Composição Auxiliar	C1604	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	CONCRETOS	m³	0,0100000	175,38	1,75
Composição Auxiliar	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	CONCRETOS	m³	0,0100000	438,34	4,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	I0705	SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	Equipamento	H	0,1000000	9,32	0,93
Insumo	I9515	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	Material	UN	0,1000000	27,96	2,79
				MO sem LS => 2,90	LS =>	2,40	MO com LS =>	5,30
				Valor do BDI => 3,79			Valor com BDI =>	18,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrilica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,17	10,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
Insumo	00007356/SINAPI	ORSE	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	Material	l	0,1800000	29,48	5,30
				MO sem LS => 5,21	LS =>	4,33	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI => 5,25			Valor com BDI =>	25,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2322	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	Outras Pinturas	m²	1,0000000	15,95	15,95
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	27,17	10,86
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
Insumo	00007342/SINAPI	ORSE	Tinta mineral impermeavel em po, branca	Material	kg	0,3300000	2,96	0,97
				MO sem LS => 5,21	LS =>	4,33	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI => 4,13			Valor com BDI =>	20,08

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	10,17	10,17
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,17	5,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	20,64	4,12
Insumo	2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar	Material	l	0,0720000	8,71	0,62
				MO sem LS => 3,30	LS =>	2,73	MO com LS =>	6,03
				Valor do BDI => 2,63			Valor com BDI =>	12,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	Latex PVA	m²	1,0000000	51,61	51,61
Composição Auxiliar	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	Latex PVA	m²	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	Latex PVA	m²	1,0000000	21,99	21,99
				MO sem LS => 12,89	LS =>	10,70	MO com LS =>	23,59
				Valor do BDI => 13,37			Valor com BDI =>	64,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4864	ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	Azulejos e Cerâmicas	m²	1,0000000	152,78	152,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	25,77	12,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	20,64	24,76
Insumo	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	Material	kg	0,5200000	3,26	1,69
Insumo	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	Material	kg	4,0000000	1,51	6,04
Insumo	4689	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual	Material	m²	1,0500000	102,30	107,41
				MO sem LS => 13,12	LS =>	10,89	MO com LS =>	24,01
				Valor do BDI => 39,60			Valor com BDI =>	192,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2282	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	Latex PVA	m²	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,17	5,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	20,64	2,06
Insumo	00003767/SINAPI	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,5000000	0,84	0,42
Insumo	1332	ORSE	Líquido selador acrílico	Material	l	0,2000000	7,15	1,43
				MO sem LS => 2,60	LS =>	2,16	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI => 2,42			Valor com BDI =>	11,76

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50368	SETOP	REJUNTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-	hora	1,0000000	31,75	31,75

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:		0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra	Custo Horário
			(B) Total:	0,00
			Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,00
			(D) Produção da Equipe:	1,00
			Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,00

F	Banco	Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,76	1,0000000	1,76
Insumo	SETOP	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,63	1,0000000	0,63
Insumo	SETOP	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,04	1,0000000	0,04
Insumo	SETOP	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,25	1,0000000	1,25
						(F)Total:		3,68

G	Banco	Código	Serviços		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-14663	EPI PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,24	1,0000000	1,24

JR CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-14699	FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,57	1,0000000	0,57
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-5254	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,62	1,0000000	0,62
Atividade Auxiliar	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	H	25,64	1,0000000	25,64
						(G) Total:		28,07

H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		28,07
				MO sem LS =>	9,82	LS =>	8,15	MO com LS =>	17,97
				Valor do BDI =>	8,22		Valor com BDI =>		39,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm. 1 1/4" a 2"	Execução de Rasgos em Alvenaria e Concretos para	m	1,0000000	12,23	12,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	25,06	5,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	20,64	7,22
				MO sem LS =>	4,34	LS =>	3,60	MO com LS =>	7,94
				Valor do BDI =>	3,17		Valor com BDI =>		15,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	72	ORSE	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	Aterros / Reaterros / Compactações	m³	1,0000000	41,28	41,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	20,64	41,28
				MO sem LS =>	13,83	LS =>	11,47	MO com LS =>	25,30
				Valor do BDI =>	10,69		Valor com BDI =>		51,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3318	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	Conversão InfoWOrca	m²	1,0000000	41,23	41,23
Composição Auxiliar	1905	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0200000	669,65	13,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	25,77	15,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,64	12,38
				MO sem LS =>	10,49	LS =>	8,71	MO com LS =>	19,20
				Valor do BDI =>	10,68		Valor com BDI =>		51,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	Demolições / Remoções	m²	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	25,44	1,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	20,64	12,38
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	3,91	MO com LS =>	8,63
				Valor do BDI =>	3,60		Valor com BDI =>		17,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2624	ORSE	Remoção e reposição de meio-fio	Meios-Fios e Guias	m	1,0000000	19,19	19,19
Composição Auxiliar	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	0,0110000	600,22	6,60
Composição Auxiliar	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0010000	532,45	0,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	25,77	4,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	20,64	7,43
				MO sem LS =>	4,92	LS =>	4,09	MO com LS =>	9,01
				Valor do BDI =>	4,97		Valor com BDI =>		24,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	27,83	27,83
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS =>	11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI =>	7,21		Valor com BDI =>		35,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luis - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	29,03	29,03
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS => 11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 7,52			Valor com BDI =>	36,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,0000720	1.283,28	0,09
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,0000148	1.283,28	0,01
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento	UN	0,0000500	1.283,28	0,06
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,3600000	0,84	1,14
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,29			Valor com BDI =>	1,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,57	25,57
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,16	1,16
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,62			Valor com BDI =>	32,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,64	20,64
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,35	12,35
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,24	1,24
				MO sem LS => 6,91	LS =>	5,74	MO com LS =>	12,65
				Valor do BDI => 5,34			Valor com BDI =>	25,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ED-50367	SETOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ED-	hora	1,0000000	26,63	26,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Consumo	Custo Horário
							(A) Total:		0,00

B	Código	Banco	Mão de Obra	Custo Horário
			(B) Total:	0,00
			Custo Horário de Execução (A) + (B):	0,00
			(D) Produção da Equipe:	1,00
			Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):	0,00

F	Banco	Código	Material		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Insumo	SETOP	MATED-13096	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,76	1,0000000	1,76
Insumo	SETOP	MATED-13097	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,63	1,0000000	0,63
Insumo	SETOP	MATED-13098	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,04	1,0000000	0,04
Insumo	SETOP	MATED-13099	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,25	1,0000000	1,25
						(F)Total:		3,68

G	Banco	Código	Serviços		Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-14664	EPI PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	1,24	1,0000000	1,24
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-14700	FERRAMENTAS PARA SERVENTE HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,57	1,0000000	0,57
Atividade Auxiliar	SETOP	ED-5236	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	hora	0,50	1,0000000	0,50
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	X1:0.0 X2: 0.0 X3: 0.0	H	20,64	1,0000000	20,64
						(G) Total:		22,95

H	Banco	Código	Momento Transporte	Formula	X1, X2, X3	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Horário
							(H) Total:		22,95
				MO sem LS =>	7,08	LS =>	5,88	MO com LS =>	12,96
				Valor do BDI =>	6,90			Valor com BDI =>	33,53

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,91	10,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	21,50	2,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	28,77	3,68
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,95	2,95
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,53	1,53
				MO sem LS => 2,38	LS =>	1,97	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 2,82			Valor com BDI =>	13,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,44	25,44
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,25	17,25
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	1,33	1,33
				MO sem LS => 9,55	LS =>	7,92	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI => 6,59			Valor com BDI =>	32,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,74	32,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	21,50	10,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4811000	28,77	13,84
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
				MO sem LS => 9,16	LS =>	7,61	MO com LS =>	16,79
				Valor do BDI => 8,48			Valor com BDI =>	41,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,85	19,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	21,50	5,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340000	28,77	6,73
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
				MO sem LS => 4,41	LS =>	3,66	MO com LS =>	8,07
				Valor do BDI => 5,14			Valor com BDI =>	24,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,44	23,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	21,50	6,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3030000	28,77	8,71
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,92	7,92
				MO sem LS => 5,74	LS =>	4,77	MO com LS =>	10,51
				Valor do BDI => 6,07			Valor com BDI =>	29,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	67,66	67,66
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,72	27,72
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 17,53			Valor com BDI =>	85,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	173,81	173,81
Composição Auxiliar	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,58	56,58
Composição Auxiliar	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,57	49,57
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,72	27,72
Composição Auxiliar	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,21	12,21
				MO sem LS => 11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 45,05			Valor com BDI =>	218,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,72	27,72
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000311	891.610,11	27,72
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	34,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,21	12,21
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000137	891.610,11	12,21
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,16			Valor com BDI =>	15,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,57	49,57
Insumo	00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000556	891.610,11	49,57
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 12,84			Valor com BDI =>	62,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,58	56,58
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	10,4400000	5,42	56,58
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 14,66			Valor com BDI =>	71,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,73	27,73
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,47	20,47
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	4,33	4,33
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,25	1,25
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,80	0,80
				MO sem LS => 11,34	LS =>	9,40	MO com LS =>	20,74
				Valor do BDI => 7,18			Valor com BDI =>	34,91

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,46	0,46
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,18	1,18
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,30			Valor com BDI =>	1,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	2.985,34	0,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000296	2.985,34	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	2.985,34	0,29
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	0,5200000	0,84	0,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,54

Total sem BDI	**4.278.462,60**
Total do BDI	**1.108.977,51**
Total Geral	**5.387.440,11**

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000167, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 13:43:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323

Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILIO CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000167, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 14:02:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	TIPO
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	8.000,00	R$ 36,18	R$ 289.440,00	5,37%	5,37%	
94286	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.000,00	R$ 105,11	R$ 210.220,00	3,90%	9,27%	
20160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	175,40	R$ 820,93	R$ 143.991,12	2,67%	11,95%	
102484	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	165,00	R$ 866,43	R$ 142.960,95	2,65%	14,60%	
90004	SBC	ALAMBRADO TELA ARAME GALVANIZADO H=2,0m	M	179,40	R$ 746,15	R$ 133.859,31	2,48%	17,09%	
13038	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo macico 1,40 x 2,80 x 1,10 m	un	15,00	R$ 8.704,58	R$ 130.568,70	2,42%	19,51%	
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	200,44	R$ 590,61	R$ 118.381,86	2,20%	21,71%	
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.000,00	R$ 58,74	R$ 117.480,00	2,18%	23,89%	
6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	140,00	R$ 825,64	R$ 115.589,60	2,15%	26,03%	
171854	SBC	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm	m²	350,00	R$ 323,75	R$ 113.312,50	2,10%	28,14%	
100825	SBC	PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI	m²	135,00	R$ 734,81	R$ 99.199,35	1,84%	29,98%	
12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	4.000,00	R$ 24,10	R$ 96.400,00	1,79%	31,77%	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	270,75	R$ 341,75	R$ 92.528,81	1,72%	33,48%	
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	85,00	R$ 1.041,45	R$ 88.523,25	1,64%	35,13%	
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	R$ 1.154,25	R$ 86.568,75	1,61%	36,73%	
2308	ORSE	Pintura de acabamento com fixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	4.000,00	R$ 21,72	R$ 84.280,00	1,56%	38,30%	
1843	ORSE	Gradil em aluminio anodizado preto	m²	225,00	R$ 366,54	R$ 82.471,50	1,53%	39,83%	
1748	ORSE	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cada padrão cehop	un	15,00	R$ 5.470,12	R$ 82.051,80	1,52%	41,35%	
139	Próprio	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 20,27	R$ 81.080,00	1,50%	42,86%	
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 19,95	R$ 79.800,00	1,48%	44,34%	
11808	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	550,00	R$ 129,21	R$ 71.065,50	1,32%	45,66%	
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 17,22	R$ 68.880,00	1,28%	46,94%	
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	750,00	R$ 84,61	R$ 63.457,50	1,18%	48,11%	
1429	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	30,00	R$ 2.093,89	R$ 62.816,70	1,17%	49,28%	
103688	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	57,50	R$ 1.029,73	R$ 59.209,47	1,10%	50,38%	
133	Próprio	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	30,00	R$ 1.940,99	R$ 58.229,70	1,08%	51,46%	
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	550,00	R$ 105,45	R$ 57.997,50	1,08%	52,54%	
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	50,00	R$ 1.090,61	R$ 54.530,50	1,01%	53,55%	
136	Próprio	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R$ 1.803,60	R$ 54.108,00	1,00%	54,55%	
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	43,15	R$ 1.188,74	R$ 51.294,13	0,95%	55,50%	
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	90,00	R$ 562,54	R$ 50.628,60	0,94%	56,44%	
11618	ORSE	Remoção, lavagem, carga e reteihamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabalana ou similar - Rev 01	m²	625,00	R$ 80,90	R$ 50.562,50	0,94%	57,38%	
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 12,03	R$ 48.120,00	0,89%	58,28%	
134	Próprio	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	20,00	R$ 2.391,32	R$ 47.826,40	0,89%	59,16%	
191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	54,00	R$ 820,36	R$ 44.299,44	0,82%	59,99%	
100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	10,00	R$ 4.419,85	R$ 44.198,50	0,82%	60,81%	
13115	ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	45,00	R$ 919,90	R$ 41.395,95	0,77%	61,57%	A
93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	650,00	R$ 62,75	R$ 40.787,50	0,76%	62,33%	
263	ORSE	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabalana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	650,00	R$ 61,32	R$ 39.858,00	0,74%	63,07%	
13351	ORSE	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura 0,4 mm - (DNIT 5213400)	m²	1.350,00	R$ 29,36	R$ 39.636,00	0,74%	63,81%	
1717	ORSE	Fossa em alvenaria de tijolo macico 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	2,00	R$ 18.881,07	R$ 37.762,14	0,70%	64,51%	
20165	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO SIMPLES ATE 3,0m	m³	55,00	R$ 681,26	R$ 37.469,30	0,70%	65,20%	
94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	650,00	R$ 57,48	R$ 37.362,00	0,69%	65,90%	
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	30,00	R$ 1.238,32	R$ 37.149,60	0,69%	66,59%	
96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00	R$ 70,90	R$ 35.450,00	0,66%	67,24%	
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	52,50	R$ 668,01	R$ 35.070,52	0,65%	67,89%	
2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	4.000,00	R$ 8,47	R$ 33.880,00	0,63%	68,52%	
12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25Mpa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	75,00	R$ 435,97	R$ 32.697,75	0,61%	69,13%	

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

BDI: 25,92%

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	TIPO
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200,00	R$ 157,80	R$ 31.560,00	0,59%	69,72%	
1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	15,00	R$ 2.078,58	R$ 31.178,70	0,58%	70,29%	
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	350,00	R$ 83,11	R$ 29.088,50	0,54%	70,83%	
22028	SBC	ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM REMOCAO	UN	30,00	R$ 962,93	R$ 28.887,90	0,54%	71,37%	
12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	20,00	R$ 1.415,70	R$ 28.314,00	0,53%	71,90%	
135	Próprio	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	10,00	R$ 2.820,09	R$ 28.200,90	0,52%	72,42%	
171070	SBC	MEIO FIO RETO CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM BAIA ESTACIONAMENTO	M	420,00	R$ 67,07	R$ 28.169,40	0,52%	72,94%	
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	400,00	R$ 70,06	R$ 28.024,00	0,52%	73,46%	
5048	ORSE	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	30,00	R$ 917,94	R$ 27.538,20	0,51%	73,97%	
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	60,00	R$ 458,15	R$ 27.489,00	0,51%	74,48%	
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	550,00	R$ 49,95	R$ 27.472,50	0,51%	74,99%	
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 49,32	R$ 27.126,00	0,50%	75,50%	
95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	65,00	R$ 413,06	R$ 26.848,90	0,50%	76,00%	
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	402,65	R$ 66,19	R$ 26.651,40	0,49%	76,49%	
172372	SBC	TACHAO REFLETIVO TRANSITO SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 35,09	R$ 26.317,50	0,49%	76,98%	
2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	20,00	R$ 1.291,15	R$ 25.823,00	0,48%	77,46%	
92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	197,65	R$ 128,76	R$ 25.449,41	0,47%	77,93%	
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 162,87	R$ 24.430,50	0,45%	78,38%	
3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	R$ 1.184,86	R$ 23.697,20	0,44%	78,82%	
90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	370,00	R$ 62,35	R$ 23.069,50	0,43%	79,25%	
3317	ORSE	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	550,00	R$ [illegible]	R$ 22.797,50	0,42%	79,68%	
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ 11,26	R$ 22.520,00	0,42%	80,09%	
100602	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	20,00	R$ 1.115,32	R$ 22.306,40	0,41%	80,51%	
92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	R$ 97,83	R$ 22.011,75	0,41%	80,92%	
87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	550,00	R$ 37,54	R$ 20.647,00	0,38%	81,30%	
3149	ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	400,00	R$ 49,07	R$ 19.628,00	0,36%	81,66%	
12467	ORSE	Pintura de meio fio (caiação)	m	4.000,00	R$ 4,83	R$ 19.320,00	0,36%	82,02%	
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4.000,00	R$ 4,77	R$ 19.080,00	0,35%	82,38%	
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	5.100,00	R$ 3,67	R$ 18.717,00	0,35%	82,72%	
92404	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	220,00	R$ 82,79	R$ 18.213,80	0,34%	83,06%	
55835	SINAPI	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	355,00	R$ 51,29	R$ 18.207,95	0,34%	83,40%	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	125,00	R$ 141,67	R$ 17.708,75	0,33%	83,73%	
69010	SBC	POSTE CONICO TUBULAR CONCRETO 400kg 9,00m	UN	10,00	R$ 1.665,89	R$ 16.658,90	0,31%	84,04%	
22520	SBC	RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO	M	250,00	R$ 66,56	R$ 16.640,00	0,31%	84,35%	
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	4.000,00	R$ 4,05	R$ 16.200,00	0,30%	84,65%	
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900,00	R$ 17,99	R$ 16.191,00	0,30%	84,95%	
91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	R$ 26,97	R$ 16.182,00	0,30%	85,25%	
C1969	SEINFRA	PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	42,00	R$ 383,45	R$ 16.104,90	0,30%	85,55%	
172380	SBC	TACHA REFLETIVA OLHO DE GATO PARA SINALIZACAO VIARIA	UN	750,00	R$ 21,38	R$ 16.035,00	0,30%	85,85%	
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R$ 158,84	R$ 15.884,00	0,29%	86,14%	
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	30,00	R$ 528,02	R$ 15.840,60	0,29%	86,43%	
C1078	SEINFRA	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	m²	1.200,00	R$ 13,19	R$ 15.828,00	0,29%	86,73%	
69026	SBC	POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM	UN	40,00	R$ 387,58	R$ 15.503,20	0,29%	87,02%	
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	225,00	R$ 66,46	R$ 14.953,50	0,28%	87,29%	
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ [illegible]	R$ 14.940,00	0,28%	87,57%	
11798	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para lintes de concretagem - tres usos	m²	250,00	R$ 58,81	R$ 14.702,50	0,27%	87,84%	
C1821	SEINFRA	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	UN	800,00	R$ 18,37	R$ 14.696,00	0,27%	88,12%	
1796	ORSE	Basculante em madeira de lei, modelo convencional	m²	8,00	R$ 1.810,06	R$ 14.480,48	0,27%	88,39%	
101633	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	R$ 144,20	R$ 14.420,00	0,27%	88,65%	
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	200,00	R$ 71,58	R$ 14.316,00	0,27%	88,92%	
13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W°, 6500K G- Light ou similar	un	125,00	R$ 113,90	R$ 14.237,50	0,26%	89,18%	

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	TIPO
12777	ORSE	Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	un	800,00	R$ 17,47	R$ 13.976,00	0,26%	89,44%	B
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	80,00	R$ 159,89	R$ 12.791,20	0,24%	89,68%	
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.500,00	R$ 2,32	R$ 12.760,00	0,24%	89,92%	
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	175,00	R$ 70,38	R$ 12.316,50	0,23%	90,15%	
265	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m²	475,00	R$ 24,62	R$ 11.694,50	0,22%	90,36%	
7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	20,00	R$ 582,55	R$ 11.651,00	0,22%	90,58%	
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 190,84	R$ 11.450,40	0,21%	90,79%	
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	16,50	R$ 689,52	R$ 11.377,08	0,21%	91,00%	
C1784	SEINFRA	MANUTENÇÃO MENSAL DE CANTEIROS C/ ATÉ 7.000 M2	m²	5.943,00	R$ 1,90	R$ 11.291,70	0,21%	91,21%	
102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	225,00	R$ 49,34	R$ 11.101,50	0,21%	91,42%	
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.000,00	R$ 5,43	R$ 10.860,00	0,20%	91,62%	
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	60,00	R$ 180,40	R$ 10.824,00	0,20%	91,82%	
C3970	SEINFRA	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,00	R$ 35,68	R$ 10.704,00	0,20%	92,02%	
C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	35,00	R$ 303,74	R$ 10.630,90	0,20%	92,22%	
8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	20,00	R$ 517,40	R$ 10.348,00	0,19%	92,41%	
ED-17824	SETOP	APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m²	550,00	R$ 18,73	R$ 10.301,50	0,19%	92,60%	
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	750,00	R$ 13,36	R$ 10.020,00	0,19%	92,79%	
160761	SBC	REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA 1:3 E CAIMENTO DE 1%	m²	220,00	R$ 44,19	R$ 9.721,80	0,18%	92,97%	
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	70,00	R$ 138,32	R$ 9.682,40	0,18%	93,15%	
13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	125,00	R$ 77,01	R$ 9.626,25	0,18%	93,32%	
12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	30,00	R$ 311,43	R$ 9.342,90	0,17%	93,50%	
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	300,00	R$ 30,63	R$ 9.189,00	0,17%	93,67%	
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	65,00	R$ 140,80	R$ 9.152,00	0,17%	93,84%	
3212	ORSE	Colchão de areia	m²	60,00	R$ 149,65	R$ 8.979,00	0,17%	94,00%	
1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	77,00	R$ 115,33	R$ 8.880,41	0,16%	94,17%	
74131/005	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 443,74	R$ 8.874,80	0,16%	94,33%	
C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	20,00	R$ 421,98	R$ 8.439,60	0,16%	94,49%	
89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 29,69	R$ 8.164,75	0,15%	94,64%	
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	275,00	R$ 29,54	R$ 8.123,50	0,15%	94,79%	
91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	R$ 131,47	R$ 7.888,20	0,15%	94,94%	
74131/004	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R$ 385,37	R$ 7.707,40	0,14%	95,08%	
72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	800,00	R$ 9,25	R$ 7.400,00	0,14%	95,22%	
13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	45,00	R$ 164,22	R$ 7.389,90	0,14%	95,36%	
C1039	SEINFRA	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	M	200,00	R$ 36,48	R$ 7.292,00	0,14%	95,49%	
22732	SBC	RETIRADA POSTE CIRCULAR CONCRETO 9m,SEM REMOCAO	UN	20,00	R$ 361,85	R$ 7.237,00	0,13%	95,63%	
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	65,00	R$ 109,13	R$ 7.093,45	0,13%	95,76%	
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	225,00	R$ 29,74	R$ 6.691,50	0,12%	95,88%	
92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	R$ 109,71	R$ 6.582,60	0,12%	96,01%	
103696	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	40,00	R$ 162,26	R$ 6.490,40	0,12%	96,13%	
172403	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""REGULAMENTACAO"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 320,20	R$ 6.404,00	0,12%	96,24%	
26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	300,00	R$ 21,30	R$ 6.390,00	0,12%	96,36%	
12507	ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	25,00	R$ 248,85	R$ 6.221,25	0,12%	96,48%	
96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	50,00	R$ 120,11	R$ 6.005,50	0,11%	96,59%	
172401	SBC	SINALIZACAO VERTICAL PLACA ""PEDESTRES"" 80x80cm	UN	20,00	R$ 293,05	R$ 5.861,00	0,11%	96,70%	
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	150,00	R$ 38,73	R$ 5.809,50	0,11%	96,81%	
2091	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	20,00	R$ 284,39	R$ 5.687,80	0,11%	96,91%	
92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	159,45	R$ 34,95	R$ 5.572,77	0,10%	97,02%	
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	R$ 61,33	R$ 5.519,70	0,10%	97,12%	
C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	m²	350,00	R$ 15,12	R$ 5.292,00	0,10%	97,22%	
100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 28 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	50,00	R$ 105,14	R$ 5.257,00	0,10%	97,31%	
92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	R$ 172,37	R$ 5.171,10	0,10%	97,41%	
190156	SBC	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7,0cm	M	30,00	R$ 167,00	R$ 5.010,00	0,09%	97,50%	

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	TIPO
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	30,00	R$ 166,75	R$ 5.002,50	0,09%	97,60%	
3344	ORSE	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2	m	30,00	R$ 154,26	R$ 4.627,80	0,09%	97,68%	
83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	R$ 299,04	R$ 4.485,60	0,08%	97,77%	
88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	400,00	R$ 11,18	R$ 4.472,00	0,08%	97,85%	
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R$ 43,23	R$ 4.326,00	0,08%	97,93%	
103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,00	R$ 130,11	R$ 3.903,30	0,07%	98,00%	
3709	ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	20,00	R$ 194,25	R$ 3.885,00	0,07%	98,07%	
73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	3.500,00	R$ 1,10	R$ 3.850,00	0,07%	98,14%	
101660	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	25,00	R$ 150,92	R$ 3.773,00	0,07%	98,21%	
74047/002	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	126,00	R$ 29,60	R$ 3.729,60	0,07%	98,28%	
791	ORSE	Tomada para ar condicionado com caixa sistema "x" e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	40,00	R$ 91,06	R$ 3.642,40	0,07%	98,35%	
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	100,00	R$ 32,87	R$ 3.287,00	0,06%	98,41%	
31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	168,75	R$ 19,27	R$ 3.251,81	0,06%	98,47%	
89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 11,59	R$ 3.187,25	0,06%	98,53%	
4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	18,00	R$ 171,17	R$ 3.081,06	0,06%	98,59%	
C4714	SEINFRA	PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO	m²	32,00	R$ 94,52	R$ 3.024,64	0,06%	98,65%	
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	550,00	R$ 5,09	R$ 2.799,50	0,05%	98,70%	
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 168,70	R$ 2.530,50	0,05%	98,74%	
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 167,48	R$ 2.512,20	0,05%	98,79%	
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 166,23	R$ 2.493,45	0,05%	98,84%	
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	R$ 165,03	R$ 2.475,45	0,05%	98,88%	
94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	90,00	R$ 27,40	R$ 2.466,00	0,05%	98,93%	
C2158	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	35,00	R$ 67,73	R$ 2.370,55	0,04%	98,97%	
40	ORSE	Remoção de luminária	un	150,00	R$ 15,51	R$ 2.326,50	0,04%	99,02%	
101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 150,80	R$ 2.262,00	0,04%	99,06%	
101636	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	15,00	R$ 148,72	R$ 2.230,80	0,04%	99,10%	
C4987	SEINFRA	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 145,46	R$ 2.181,90	0,04%	99,14%	C
C4984	SEINFRA	PROJETOR (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, INCLUSIVE O POSTE	UN	15,00	R$ 144,26	R$ 2.163,90	0,04%	99,18%	
22613	SBC	RETIRADA DE POSTE DE 3M DE ALTURA	UN	15,00	R$ 142,32	R$ 2.134,80	0,04%	99,22%	
102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	275,00	R$ 7,10	R$ 1.952,50	0,04%	99,26%	
137	Próprio	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 185,28	R$ 1.852,80	0,03%	99,29%	
138	Próprio	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	R$ 179,34	R$ 1.793,40	0,03%	99,32%	
C4988	SEINFRA	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	12,00	R$ 147,02	R$ 1.764,24	0,03%	99,36%	
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 169,70	R$ 1.697,00	0,03%	99,39%	
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R$ 54,96	R$ 1.648,80	0,03%	99,42%	
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R$ 163,79	R$ 1.637,90	0,03%	99,45%	
89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	275,00	R$ 5,85	R$ 1.608,75	0,03%	99,48%	
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	3.500,00	R$ 0,45	R$ 1.575,00	0,03%	99,51%	
38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	120,00	R$ 12,78	R$ 1.533,60	0,03%	99,54%	
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 152,92	R$ 1.529,20	0,03%	99,56%	
92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,95	R$ 18,66	R$ 1.491,66	0,03%	99,59%	
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	R$ 19,76	R$ 1.482,00	0,03%	99,62%	
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	R$ 18,73	R$ 1.404,75	0,03%	99,65%	
97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	425,00	R$ 3,16	R$ 1.343,00	0,02%	99,67%	
92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,51	R$ 19,79	R$ 1.197,48	0,02%	99,69%	
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00	R$ 117,14	R$ 1.171,40	0,02%	99,71%	
89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 31,97	R$ 1.118,95	0,02%	99,74%	
13224	ORSE	Fornecimento de Kit de material em PVC para retirada de vazamento de rede DN50mm	un	15,00	R$ 72,07	R$ 1.081,05	0,02%	99,76%	
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	400,00	R$ 2,21	R$ 884,00	0,02%	99,77%	
100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	100,00	R$ 8,65	R$ 865,00	0,02%	99,79%	
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R$ 170,92	R$ 854,60	0,02%	99,80%	
97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.000,00	R$ 0,85	R$ 850,00	0,02%	99,82%	
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	220,00	R$ 3,43	R$ 754,60	0,01%	99,83%	
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	163,00	R$ 4,14	R$ 674,82	0,01%	99,85%	
96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023	M	180,00	R$ 3,70	R$ 666,00	0,01%	99,86%	

CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS

LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%

BDI: 25,92%

FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	PESO ACUMULADO (%)	TIPO
3027	ORSE	Remoção de relé foto-elétrico em poste	un	25,00	R$ 26,12	R$ 653,00	0,01%	99,87%	
92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,48	R$ 16,[illegible]	R$ 594,29	0,01%	99,88%	
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,00	R$ 23,49	R$ 587,25	0,01%	99,89%	
1144	ORSE	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	35,00	R$ 15,56	R$ 544,60	0,01%	99,90%	
1176	ORSE	T8 de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	35,00	R$ 14,41	R$ 504,35	0,01%	99,91%	
97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	33,50	R$ 15,02	R$ 503,17	0,01%	99,92%	
73736/001	SINAPI	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"	UN	4,00	R$ 115,27	R$ 461,08	0,01%	99,93%	
3248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas	un	75,00	R$ 6,06	R$ 454,50	0,01%	99,94%	
20012	SBC	REGULARIZACAO DE RUAS COM MOTONIVELADORA	m²	220,00	R$ 1,78	R$ 391,60	0,01%	99,95%	
103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 10,99	R$ 384,65	0,01%	99,95%	
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	R$ 10,94	R$ 382,90	0,01%	99,96%	
24101	SBC	ELETRICIDADE-VERIFICACAO LUMINARIA EM POSTE(ABERTA/FECHADA)	UN	20,00	R$ 17,20	R$ 344,00	0,01%	99,97%	
89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	R$ 8,82	R$ 308,70	0,01%	99,97%	
C2947	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	UN	20,00	R$ 15,23	R$ 304,60	0,01%	99,98%	
C3279	SEINFRA	ESCAVAÇÃO COM ESTOCAGEM DE MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	R$ 5,83	R$ 291,50	0,01%	99,98%	
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	15,00	R$ 15,80	R$ 237,00	0,00%	99,99%	
1594	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	15,00	R$ 14,84	R$ 222,60	0,00%	99,99%	
C3283	SEINFRA	ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)	m³	50,00	R$ 4,36	R$ 218,00	0,00%	99,996%	
20010	SBC	REGULARIZACAO DE SOLO 1a.CATEGORIA TRATOR LAMINA H=0,20m	m²	220,00	R$ 0,88	R$ 193,60	0,00%	99,999%	
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	220,00	R$ 0,15	R$ 33,00	0,00%	100,00%	
					Valor total	R$ 5.387.440,11			

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323

Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:53:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336

Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:55:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FLS. 62

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3,00%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
		25,92%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 13:42:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.15 13:52:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

BDI: 25,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL (R$)	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 64.606,35	R$ 51.685,08	80,00%	R$ 12.921,27	20,00%								
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 372.044,92	R$ 186.022,46	50,00%	R$ 111.613,48	30,00%	R$ 74.408,98	20,00%						
3.0	ESTRUTURAS	R$ 682.338,59	R$ 204.701,58	30,00%	R$ 204.701,58	30,00%	R$ 136.467,72	20,00%	R$ 136.467,72	20,00%				
4.0	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FORRO	R$ 130.180,84			R$ 32.545,21	25,00%	R$ 32.545,21	25,00%	R$ 32.545,21	25,00%	R$ 32.545,21	25,00%		
5.0	COBERTURA	R$ 180.874,15							R$ 90.437,08	50,00%	R$ 72.349,66	40,00%	R$ 18.087,42	10,00%
6.0	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	R$ 398.915,10							R$ 159.566,04	40,00%	R$ 159.566,04	40,00%	R$ 79.783,02	20,00%
7.0	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E	R$ 956.637,63					R$ 478.318,82	50,00%	R$ 286.991,29	30,00%	R$ 95.663,76	10,00%	R$ 95.663,76	10,00%
8.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 131.924,45	R$ 26.384,89	20,00%	R$ 26.384,89	20,00%	R$ 26.384,89	20,00%	R$ 26.384,89	20,00%	R$ 13.192,45	10,00%	R$ 13.192,45	10,00%
9.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R$ 272.300,65	R$ 54.460,13	20,00%	R$ 54.460,13	20,00%	R$ 54.460,13	20,00%	R$ 54.460,13	20,00%	R$ 27.230,07	10,00%	R$ 27.230,07	10,00%
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 332.169,29					R$ 166.084,65	50,00%	R$ 99.650,79	30,00%	R$ 33.216,93	10,00%	R$ 33.216,93	10,00%
11.0	REVESTIMENTOS	R$ 182.278,50			R$ 54.683,55	30,00%	R$ 36.455,70	20,00%	R$ 36.455,70	20,00%	R$ 36.455,70	20,00%	R$ 18.227,85	10,00%
12.0	PISOS	R$ 706.148,25	R$ 211.844,48	30,00%	R$ 211.844,48	30,00%	R$ 211.844,48	30,00%	R$ 70.614,83	10,00%				
13.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R$ 863.069,64							R$ 431.534,82	50,00%	R$ 215.767,41	25,00%	R$ 215.767,41	25,00%
14.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R$ 101.191,75									R$ 60.715,05	60,00%	R$ 40.476,70	40,00%
15.0	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	R$ 12.760,00											R$ 12.760,00	100,00%
	TOTAL GERAL	**R$ 5.387.440,11**												

Total/ Percentual	R$ 735.098,61	13,64%	R$ 709.154,58	13,16%	R$ 1.216.970,57	22,59%	R$ 1.425.108,48	26,45%	R$ 746.702,27	13,86%	R$ 554.405,60	10,29%
Total Acumulado/ Percentual Acumulado	R$ 735.098,61	13,64%	R$ 1.444.253,19	26,81%	R$ 2.661.223,76	49,40%	R$ 4.086.332,24	75,85%	R$ 4.833.034,51	89,71%	**R$ 5.387.440,11**	**100,00%**

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000167, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:42:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000167, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:51:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FLS. 62

CNPJ nº: 29.403.541/0001-42 I.E nº: 12.550492-6 I.M nº: 5085-7
Av. Raimundo Barros, N: 06, Bairro: Serra Dourada Lago da Pedra/MA
Fone: (99)9 8551-5115 E-mail: jrconstrutora.eng@gmail.com

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS
LOCAL: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
ENCARGOS SOCIAIS: Desonerada/ Horista: 82,97%/ Mensalista: 46,10% **BDI:** 25,92%
FONTES: SINAPI - MARANHÃO/ ORSE - Sergipe/ SEINFRA -CEARÁ/ SBC - São Luís - MA/ SETOP - MINAS GERAIS - abril 2024

ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADOS)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89	0,00
B2	Feriados	3,95	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	12,18	9,20
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,43	18,88
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58	3,46
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	1,73	1,31
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41	1,82
C5	Indenização Adicional	0,39	0,29
	TOTAL	9,22	6,96
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14	3,17
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,52	3,46
	TOTAL	82,97	46,10

Lago da Pedra-MA, 15 de Maio de 2024

JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Assinado digitalmente por JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO:05043996323
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:50:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Assinado digitalmente por RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR FACILID CERTIFICADORA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=29422374000187, CN=RAISSA CRISTINA PIMENTEL SOUSA:04774136336
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 13:42:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

PREFEITURA GOV. EUGÊNIO BARROS
Governando para todos

Portal de **Compras**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos

Processo N° CE001/2024

FORNECEDOR: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA 29.403.541/0001-42

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
001 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1,00	5.387.440,1100	5.387.440,11	5,02%

QTD: **1**

VALOR TOTAL: **5.387.440,11**

CCL
FLS. 106

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° CE001/2024

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA 29.403.541/0001-42

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA		5.387.440,11	1	5.387.440,11

QTD: 1 **VALOR TOTAL:** **5.387.440,11**

VALOR GERAL: **5.387.440,11**

FLS. 667

FAMEM
FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO MARANHÃO

ISSN 2763-860X
São Luís
QUINTA * 23 DE MAIO DE 2024

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA 5
ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023 5
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2023 5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 116/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2024- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2024 5
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 6
LEI Nº 36, DE 22 DE MAIO DE 2024. 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS 7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-PE 007/2024 7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024-PE 009/2024 9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024-PE 007/2024 11
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024 14
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 14
RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20240121 DO PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 005/2024-SRP 14
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE POTARIA DE FISCALIZAÇÃO 15
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO Nº 001/2024 FMAS 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ 16
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024 16
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 117/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 118/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 119/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 120/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 121/2024 20
EXTRATO DO CONTRATO Nº 122/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2024 21
EXTRATO DO CONTRATO Nº 131/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 132/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 133/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 134/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 135/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 136/2024 22
EXTRATO DO CONTRATO Nº 137/2024 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS 23
PORTARIA N° 416/2024 DE 21 DE MAIO DE 2024. 23
PORTARIA N° 417/2024 DE 21 DE MAIO DE 2024 23
PORTARIA N° 450/2024 DE 09 DE MAIO DE 2024. 23
PORTARIA N° 453/2024 DE 22 DE MAIO DE 2024. 23
RESENHA DO CONTRATO N° 315/2024 - SEMED. 24
RESENHA DO CONTRATO N° 468/2024 - SEFIN. 24
RESENHA DO CONTRATO N° 469/2024 - SESAU 24
RESENHA DO CONTRATO N° 505/2024 - SEMED 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ 24
AVISO DE RETIFICAÇÃO/ERRATA -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 24
AVISO DE RETIFICAÇÃO/ERRATA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI 25
AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 25
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2024-PMC 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 25

ISSN 2763-860X

EXTRATO DE CONTRATO Nº 039/2024. A ... 25
EXTRATO DE EDITAL – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 ... 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO ... 26
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 204/2024-SEMUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2024 ... 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS ... 26
ATA DA REUNIÃO DA ESCUTA PÚBLICA SOBRE A POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB) LEI ALDIR BLANC ... 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO ... 27
PORTARIA /SEMED Nº 030 DE 21 DE MAIO DE 2024 ... 27
PORTARIA/SEMED Nº 031 DE 21 DE MAIO DE 2024 ... 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO ... 27
EXTRATO DE CONTRATO Nº 071/2024 ... 27
EXTRATO DE CONTRATO Nº 072/2024 ... 27
EXTRATO DE CONTRATO Nº 073/2024 ... 28
EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2024 ... 28
EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2024 ... 28
EXTRATO DE CONTRATO Nº 076/2024 ... 28
EXTRATO DE CONTRATO Nº 077/2024 ... 29
EXTRATO DE CONTRATO Nº 078/2024 ... 29
EXTRATO DE CONTRATO Nº 079/2024 ... 29
EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2024 ... 29
EXTRATO DE CONTRATO Nº 081/2024 ... 30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 082/2024 ... 30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 083/2024 ... 30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2024 ... 30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2024 ... 30
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2024 ... 31
EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2024 ... 31
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2024 ... 31
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2024 ... 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS ... 32
EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2024. RESULTANTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARONA Nº 010/2023. ... 32
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2024-PMFN. ... 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA ... 32
EXTRATO DE CONTRATO N° PE003.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ... 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS ... 32
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.2205.2024.CP.001/2024 CONCORRENCIA PUBLICA: Nº 001/2024 ... 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS ... 33
SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO 066/2022 ... 33
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CE001/2024 -SRP ... 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ ... 33
ERRATA DO1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 07/2024 ... 33
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024 ... 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO ... 34
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024 ... 34
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2024 ... 37
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2024 ... 52
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 ... 52
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2024 ... 52
RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL LPG ITINGA Nº 01/2024 ... 54
RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL LPG ITINGA Nº 02/2024 ... 55
RETIFICAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL LPG ITINGA Nº 03/2024 ... 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSELÂNDIA ... 56
DECRETO Nº 006 DE 15 DE MAIO DE 2024 - REGULAMENTA A CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO DOS SERVIDORES DE JOSELANDIA ... 56
EDITAL Nº001/2024.EDITAL PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO SEGMENTO MUSICAL ... 57
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.001/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 59
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.002/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 59
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.003/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 59
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.004/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.005/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.006/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.007/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.008/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 001.009/2024. CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 ... 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO ... 61
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. ... 61
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024. ... 61
PORTARIA Nº 077 DE 22 DE MAIO DE 2024. ... 61
PORTARIA Nº 078 DE 22 DE MAIO DE 2024. ... 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES ... 62

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 3cef014da063a43ec9c8f0ff546d8170

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO 066/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS E A EMPRESA J LIMA NETO EIRELI.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 13.931.425/0001-66, situada na rua 12 de outubro, nº 635, centro, nesta cidade de Governador Eugênio Barros – Maranhão, neste ato representado por Maria Sonia Alves Madeira, secretária municipal, brasileira, portadora do CPF Nº: 800.434.103-91, doravante denominada CONTRATANTE, e como CONTRATADA a empresa J LIMA NETO EIRELI, com sede à Rua aeroporto, 3, centro, – Monção – MA – CEP: 65.360-000, inscrita pelo CNPJ sob o Nº 25.218.733/0001-28, representada neste Ato pelo (a) Sr. Joel Lima Neto, CPF Nº: 610.440.863-00, celebram o presente termo aditivo ao contrato 066/2022, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de Dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Registro de Preços para a futura contratação de pessoa jurídica para transporte escolar, de acordo com as condições, especificações e quantitativos ora discriminados, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, por mais 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II, da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 04 de abril de 2022, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas. E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Governador Eugênio Barros – MA, 04 de abril de 2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: b72bb65412237f29bd408e1cf9c9edb6

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CE001/2024 -SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA

Termo de Homologação
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 001/2024 - SRP

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.** Em favor das empresas declaradas vencedoras do certame, conforme Ata Eletrônica do Sistema Portal de Compras de Governador Eugênio Barros - MA, conforme o que se transcreve abaixo:

EMPRESA: J R CONSTRUTORA E ENGENHARIA PIMENTEL LTDA				
CNPJ: 29.403.541/0001-42				
ENDEREÇO: AV JOSÉ VIEIRA DE MELO, N°264, RODOVIARIO				
CIDADE: LAGOA DA PEDRA - MA				
E-MAIL: jrconstrutora.eng@gmail.com				
REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON MESQUITA CARNEIRO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNIDADE**	**TOTAL**
1	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA	1	UND	R$ 5.387.440,11

Governador Eugênio Barros - MA, 22 de maio de 2024.

Priscilla de Castro Ribeiro

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: a2054234a915091c4b090757bec3e620

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

ERRATA DO1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 07/2024

ERRATA. A Prefeitura Municipal de Grajaú – MA, com sede na Rua Frei Benjamim de Borno, nº 05, Bairro Centro, Grajaú/MA, torna público para conhecimento dos interessados a presente ERRATA do 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 07/2024 da TOMADA DE PREÇO nº 06/2023 -. "Publicado no dia 17/05/2024 no Diário oficial dos Municípios do Estado do Maranhão. **"(...) "Onde se lê ()"** através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.". **()" Leia-se** "através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ//MA, Grajau/ 22 de maio de 2024. Marair Borges de Araújo Presidente da CPL

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: d33d0157c6a881460c471ec341d7d3fa

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 18/2024/PROCESSOADMINISTRATIVO: 9.164/2023 – MODALIDADE: **Pregão Eletrônico nº 17/2024** – SRP. O Município de Grajaú/MA, através de Sec. Mun. de Administração, Planejamento e Gestão resolve registrar os preços da empresa **HTT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** CNPJ: Nº 06.343.791/0001-39 situada na Avenida. Santos Dumont, 1.058 – Pirapora Tirirical – São Luís/MA Valor total **R$ 6.650.879,28 (seis milhões, seiscentos e cinquenta mil oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos),** "Cujo Objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE A LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA Vigência: 12 meses. A íntegra da Ata estará disponível na sede da Prefeitura. Grajaú, 26 de abril de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 347cbcb8eef410e00d00482ff67a2501

JUSTIFICATIVA DA VANTAJOSIDADE
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos.

A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias -MA, verificando a necessidade de executar os serviços para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos, efetuou análise para a proceder à referida contratação por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024, realizado para atender o município de Governador Eugênio Barros -MA.

Tendo em vista que é de competência da Comissão Central de Licitação manifestar-se a respeito dos procedimentos relativos às licitações, é que expomos por meio deste a presente justificativa para Adesão a Registro de Preços.

No tocante à necessidade de contratação, verifica-se que os prédios e logradouros públicos do município encontram-se em situação que demanda reformas urgentes, a fim de garantir melhores condições de uso, conservação do patrimônio público e segurança da população. A realização dessas obras é indispensável para assegurar a funcionalidade dos espaços, a preservação de bens coletivos e a oferta de serviços públicos de qualidade. Ademais, a manutenção adequada desses ambientes contribui para a valorização da cidade e para o bem-estar da comunidade local, que utiliza tais espaços de forma contínua. Portanto, a contratação é medida necessária, oportuna e justificada.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se pela vantajosidade para a Administração Pública, como também agilidade na contratação, visto a necessidade devido a atual situação que se encontram as estradas vicinais, considerando que a adesão à Ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum.

O município de Caxias -MA, por intermédio da Secretaria Municipal Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias -MA, para comprovar a vantajosidade efetuou pesquisas de preço e, conforme se pode verificar nos orçamentos anexos, os valores propostos encontram-se acima do valor registrado na Ata de Registro de Preços 022/2024 oriunda da concorrência eletrônica nº 001/2024, realizado para atender o município de Governador Eugênio Barros -MA, sendo assim, demonstra-se que a contratação através de adesão ao registro de preços é vantajosa para a Administração, gerando economia para referido órgão, e o objeto pretendido pela Secretaria com o constante na Ata de Registro de Preços acima atende a demanda, diante disto justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

Desta forma uma vez que será mantido o compromisso de acordo com os preços registrados em ata, estes, se mostram mais vantajosos para a administração pública, conforme se verifica a vantajosidade pelos princípios da economicidade, eficácia e eficiência, sendo este um meio de contratação com agilidade na aquisição do objeto, uma vez que a adesão à ARP é um processo menos complexo, ao mesmo tempo que exige menos custos operacionais do que no processo licitatório de Pregão por exemplo, proporcionando a presteza, celeridade, segurança e pronto atendimento à demanda, em conformidade com rendimento esperado pelo Gestor Público.

Estando esse processo instruído conforme a lei 14.133/21, Art. 86 e seus parágrafos, o qual determina:

> ***Art. 86.*** *O órgão ou entidade gerenciadora deverá, na fase preparatória do processo licitatório, para fins de registro de preços, realizar procedimento público de intenção de registro de preços para, nos termos de regulamento, possibilitar, pelo prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis, a participação de outros órgãos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.*
> ***§ 1º*** *O procedimento previsto no caput deste artigo será dispensável quando o órgão ou entidade gerenciadora for o único contratante.*
> ***§ 2º*** *Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*
> ***I*** *- apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*
> ***II*** *- demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;*
> ***III*** *- prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.*
> ***§ 3º*** *A faculdade conferida pelo § 2º deste artigo estará limitada a órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que, na condição de não participantes, desejarem aderir à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital.*
> *(Revogado)*
> ***§ 3º*** *A faculdade de aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida: (Redação dada pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> ***I*** *- por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora federal, estadual ou distrital; ou (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> ***II*** *- por órgãos e entidades da Administração Pública municipal, relativamente a ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante licitação. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)*
> ***§ 4º*** *As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o § 2º deste artigo não poderão exceder, por órgão ou*

entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

§ 5º O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços a que se refere o § 2º deste artigo não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 desta Lei.

§ 7º Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite de que trata o § 5º deste artigo.

§ 8º Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal.

(...).

A Secretaria Municipal Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias -MA adotou todos os procedimentos na formalização a formalização do processo administrativo, tais como:

1. **Quantitativos desejados;**
2. **Pesquisas de mercado;**
3. **Disponibilidade orçamentária;**
4. **Verificação da compatibilidade dos serviços pretendidos com os constantes da ARP;**
5. **Prévia consulta ao órgão gerenciador;**
6. **Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador;**
7. **Consulta ao fornecedor;**
8. **Anuência do fornecedor em fornecer os materiais objeto da ARP, ao preço ali constante, sem comprometer o quantitativo constante da Ata e que não prejudique as obrigações assumidas junto ao órgão gerenciador;**
9. **Autorização do Órgão Gerenciador para adesão.**

Diante disto, justificamos a **Contratação da(s) empresa(s) detentora(s) dos preços registrados para executar os serviços para a reforma de prédios públicos e logradouros públicos,** com fulcro na Lei 14.133/21, o modo escolhido para a contratação em epígrafe, foi a adesão à Ata de Registro de Preços, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Órgão Solicitante.

É a nossa justificativa, visando assegurar a lisura do processo em epígrafe e prevenir futuras arguições prejudiciais à contratação, bem como de responsabilidade do Gestor Municipal, encaminho à Assessoria Jurídica os autos para análise e parecer sobre a possibilidade de contratação por meio da presente adesão a ata de registro de preços.

Caxias -MA, 19 de setembro de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

FLS. 674

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.403.541/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:28 do dia 31/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2026.
Código de controle da certidão: **BB03.1030.9801.8A53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.403.541/0001-42
Certidão nº: 36678297/2025
Expedição: 30/06/2025 às 09:57:22
Validade: 27/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.403.541/0001-42, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

FLS. 676

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 068799/25 **Data da** 24/07/2025 09:31:40

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/07/2025 17:03:02

FLS. 672

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 172718/25 **Data da** 24/07/2025 09:30:44

Inscrição Estadual: 125504926 **CPF/CNPJ:** 29403541000142

Razão Social: JR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE RAIMUNDO BARROS, 6 QUADRA66 CEP: 65715000 - SERRA DOURADA

Telefone: (98)87302445 **Município:** LAGO DA PEDRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 22/10/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 31/07/2025 17:00:02

FLS. 678

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.403.541/0001-42
Razão Social: J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
Endereço: - AV RAIMUNDO BARROS 6 / - / LAGO DA PEDRA / MA / 65715-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/09/2025 a 05/10/2025

Certificação Número: 2025090604055037987165

Informação obtida em 15/09/2025 15:09:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FLS. 679

Emissão 02/07/2025

PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO Nº. 0001208

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
63841	J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO	
AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS	6	65715000	SERRA DOURADA	
MUNICÍPIO	**UF**	**EDIFÍCIO**		**APTO. / SALA**
LAGO DA PEDRA	MA			

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	29.403.541/0001-42

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 02/07/2025 **Data de Validade: 30/09/2025**

O contribuinte acima descrito, POSSUI DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA juntos a Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data, com validade da presente certidão em noventa (90) dias.

Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramodema.com.br
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramodema.com.br
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

CCL
FLS. 680

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **JR CONSTRUTORA**

PORTE **EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de privacidade 42.22-7-02 - Obras de imparcialidade 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de construções e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e iluminação em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

CCL
FLS. 681

LOGRADOURO
AV RAIMUNDO BARROS

NÚMERO
6

COMPLEMENTO
QUADRA66

CEP
65.715-000

BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA**

MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA**

UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 8551-5115

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

FLS. 682

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e conjuntos de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificadas acima 47.44-0-99 - Comércio de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - localização de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipais 49.29-9-04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipais, interestaduais e internacionais 49.29-9-99 - Outros transportes de passageiros não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO **AV RAIMUNDO BARROS** NÚMERO **6** COMPLEMENTO **QUADRA66**

CEP **65.715-000** BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA** MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA** UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM** TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL ********

DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

FLS. 684

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.403.541/0001-42 MATRIZ

DATA DE ABERTURA **10/01/2018**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL **JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Localização de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutores 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO **AV RAIMUNDO BARROS** NÚMERO **6** COMPLEMENTO **QUADRA66**

CEP **65.715-000** BAIRRO/DISTRITO **SERRA DOURADA** MUNICÍPIO **LAGO DA PEDRA** UF **MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO **JRCONSTRUTORA.ENG@GMAIL.COM** TELEFONE **(99) 8551-5115**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**

DADOS DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/10/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CCL
FLS. 687

SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DADOS DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/07/2025** às **17:13:21** (data e hora de Brasília).

CCU FLS. 686

PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA
GOVERNO DO POVO

Nº 00971

AO CONTRIBUINTE IDENTIFICADO NESTE DOCUMENTO, INSCRITO NO CADASTRO DO COMÉRCIO, DA INDÚSTRIA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, É CONCEDIDO ESTE

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO DE POSTURAS E O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL, À FISCALIZAÇÃO E RENOVADO ANUALMENTE.

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TITULO ESTABELECIMENTO **063841 - J R CONSTRUTORA**	Nº CPF / CNPJ 29.403.541/0001-42
NOME EMPRESARIAL **J R CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA**	DATA ABERTURA 10/01/2018
LOGRADOURO AV RAIMUNDO DA SILVA BARROS — Nº IMÓVEL: 6	NOME BAIRRO SERRA DOURADA
Nº CEP: 65715000 — EDIFICIO: — APTO / SALA:	MUNICIPIO - UF LAGO DA PEDRA / MA
OBSERVAÇÕES OBS.:	COMPLEMENTO QUADRA 66
CNAE - ATIVIDADE **4120-4/00** CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	HORÁRIO NORMAL: HORÁRIO ESPECIAL: IMÓVEIS

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(S)

3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSC	**4211-1/01**	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AE	**4213-8/00**	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DI	**4221-9/03**	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CC	**4222-7/02**	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	**4299-5/01**	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATI\
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA	**4311-8/01**	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS	**4313-4/00**	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	**4322-3/01**	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE A	**4329-1/04**	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS
4330-4/01	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	**4330-4/02**	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E A
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	**4330-4/04**	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIC	**4330-4/99**	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391-6/00	OBRAS DE FUNDAÇÕES	**4399-1/02**	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ES
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA	**4399-1/05**	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399-1/99	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPI		

Erick Henrique Alves Silva
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos

Obs:

Data Emissão: 26/06/2025

Vencimento: 31/12/2025

EXPOSIÇÃO EM LOCAL VISÍVEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03744/2025 – SEC OBRAS E URBANISMO

SOLICITANTE: COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. LEI FEDERAL Nº 14.133/2021. CONTROLE PREVENTIVO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E PRINCÍPIOS NORTEADORES DA LICITAÇÃO.

I – RELATÓRIO

Trata o presente de Parecer Jurídico formulado pela Comissão de Central de Licitação do Município de Caxias/MA, acerca da legalidade da Adesão a Ata de Registro de Preço nº 022/2024 da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, oriunda do Município de Governador Eugênio Barros/MA, no percentual de 49,84 %, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a eventual e futura prestação de serviço de reforma de prédios e logradouros públicos, de interesse da administração pública, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia e da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Caxias/MA, nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

Para instruir os autos foram juntados, além de outros, os seguintes documentos:

a) Ofício Interno nº. 751/2025, datado de 07 de agosto de 2025, assinado pelo Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Caxias/MA;
b) Ofício nº. 1966/2025 – GAB/SEMECT, datado de 04 de agosto de 2025, assinado pelo Secretario Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, o Sr. Adenilson Dias de Souza;
c) Documento de Formalização de Demanda – DFD, datado de 07 de agosto de 2025, assinado pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo do Município de Caxias/MA, o Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino e pela Engenheira Civil, a Sra. Thais Cristina de Sousa Ribeiro;
d) Estudo Técnico Preliminar, datado de 11 de agosto de 2025, assinado pelo Secretário Municipal de Obras e Urbanismo do Município de

Caxias/MA, o Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, e pela Engenheira Civil , a Sra. Thais Cristina de Sousa Ribeiro;

e) Planilha Orçamentária e Planilha Comparativa, assinadas pela Engenheira Civil, a Sra. Thais Cristina de Sousa Ribeiro, datadas de 11 de agosto de 2025;

f) Cópia do Extrato da Ata de Registro de Preços nº 022/2024 da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, oriunda do Município de Governador Eugênio Barros/MA;

g) Termo de Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 022/2024 da Concorrência Eletrônica nº 001/2024;

h) Dotações orçamentárias, datadas de 19 de agosto de 2025, assinada pelo Contador do Município de Caxias/MA, o Sr. Joaci Neres dos Santos;

i) Autorização orçamentária, assinada pelo Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, datada de 20 de agosto de 2025;

j) Autorização orçamentária, assinada pelo Secretario Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, o Sr. Adenilson Dias de Souza, datada de 19 de agosto de 2025;

k) Ofício nº 340/2025, solicitando Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2024 da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, destinado a Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, Estado do Maranhão, assinado pelo Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias/MA, Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos em 12 de setembro de 2025;

l) Termo de Cooperação Técnica nº 01.1709/2025, autorizando a adesão, assinado pela Secretária Municipal de Administração Planejamento e Finanças da Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros, a Sra. Priscilla de Castro Ribeiro, datado de 17 de setembro de 2025;

m) Ofício nº 350/2025 destinado a empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA inscrita no CNPJ nº 29.403.541/0001-42, consultando a possibilidade de anuência para a prestação de serviços descritas no objeto da ata, sendo o ofício assinado pelo Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos, Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias/MA, datado de 18 de setembro de 2025;

n) Termo de Aceite de Empresa J R CONSTRUTORA PIMENTEL LTDA, assinado pelo Sr. Jefferson Mesquita Carneiro, na data de 18 de setembro de 2025;

o) Documentação referente à Concorrência Eletrônica nº 001/2024, realizada pelo Município de Governador Eugênio Barros/MA, que originou Ata de Registro de Preços nº 22/2024;

p) Atestados de capacidade técnicas; Propostas de preços, parecer técnico, ata de propostas, parecer, termo de adjudicação,

q) Justificativa da vantajosidade da Adesão à referida Ata de Registro de Preços, assinada pelo Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos em 19 de setembro de 2025.

Eis o relatório do pedido, em apertada síntese. Passo a opinar.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A contratação pretendida se dá por meio de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 022/2024, da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, oriunda do Município de Governador Eugênio Barros/MA.

O procedimento de adesão à ata está disciplinado na Lei 14.133/21, especificamente na Seção V. O art. 86, §2º detalha o procedimento que deve ser adotado pelo órgão interessado na adesão. Vejamos:

> *"§ 2º. Se não participarem do procedimento previsto no caput deste artigo, os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:*
> *I - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;*
> *II - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei;*
> *III - prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor."*

Registra–se que o procedimento foi fundamentado com base na nova Lei de licitações e contratos, e a Ata de Registro de preços em que se pretende aderir foi formalizada também sob a égide da Lei 14.133/21.

O Sistema de Registro de Preços proporciona à Administração a oportunidade de atuar com eficiência no que tange à administração de seus estoques,

pois as contratações frequentes diminuem os custos operacionais, aproximando-a da realidade do setor privado.

No que se refere à prática chamada de "carona" ou "adesão" consiste no aproveitamento de uma Ata de Registro de Preços proveniente de uma licitação, realizada pelo Órgão Gerenciador, devidamente homologada por outro órgão ou entidade integrante da Administração Pública que não teve participação naquela.

Fixadas essas premissas é possível endossar o entendimento exortado pela CGE-TO (ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGE Nº 2/2024/SUGACI SGD Nº 2024/09049/00152), de que:

> *"(...) uma Ata de Registro de Preços é tão somente um documento administrativo que serve ao cadastro de preços e fornecedores. Não se confunde, pois, com a licitação (que é um procedimento de compras públicas). Também não pode ser confundida com o Contrato – negócio jurídico, ajuste, que, em caso de registro de preços, poderá vir a ser firmado entre a Administração Pública e o particular vencedor da licitação (...).*
>
> *No caso da adesão, o* ***Órgão aderente estará, tão somente, usufruindo do registro de objetos e preços já licitados, para os quais a Administração, dentro das formalidades legais, já obteve a proposta mais vantajosa para viabilizar possíveis e futuras contratações.*** *Dessa forma, quem adere, em suma, visa economia processual e eficiência na aquisição, de modo que participa somente na fase final, que é a contratação com o fornecedor já declarado vencedor de um certame pretérito".*

Assim, importante consignar que o órgão aderente não estará realizando uma licitação (procedimento originário / geral), tampouco uma contratação direta (dispensa / inexigibilidade), na qual há a necessária seleção de fornecedores / propostas – ritualística própria de uma contratação formal.

Inegáveis são as vantagens dos registros de preços às aquisições da Administração Pública, mormente o fato de que o planejamento é princípio da Administração Pública, expresso no inciso I do art. 6° do Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1.967, sendo, extremamente valorizado, como prática de sua concreção, que a Administração utilize para suas contratações, o sistema de Registro de Preços.

Bem assim na Doutrina abalizada sobre as vantagens da adoção do sistema de registro de preços:

> *A existência do registro de preços não pode impor a realização de compras inadequadas. Por ocasião de cada contratação, o agente estatal deverá verificar se o produto e o preço constantes do registro são satisfatórios. Se não forem deverá realizar licitação específica. Se forem, realizará as aquisições sem maior burocracia (...) (JUSTEN FILHO, Marcal. Curso de Direito Administrativo. 3^ edição São Paulo-Saraiva, 2008, p. 417*

Também do Manual de Licitações e Contratos do TCU – 3ª edição assim retira-se recomendação: ***As compras, sempre que possível, deverão: atender ao princípio da padronização; ser processadas através de sistema de registro de preços (...).***

Igualmente, a Advocacia-Geral da União reconhece uma das grandes vantagens da adoção do Sistema de Registro de Preços, a saber, a dispensa de comprovação de dotação orçamentária por ocasião da abertura de sua fase externa, senão, previamente à eventual assinatura do contrato administrativo decorrente da ata registrada. A propósito vejamos: "NA LICITAÇAO PARA REGISTRO DE PREÇOS, A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E EXIGÍVEL APENAS ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO." (Orientação Normativa nº 20, de 01 de abril de 2009).

A adesão à Ata de Registro de Preços na modalidade carona, entretanto, não fica sujeita apenas a esta condição. É fundamental a comprovação: a) da **vantagem do uso da ata de registro de preços**; b) do **interesse do fornecedor em atender ao pedido** e; c) da **ausência de prejuízo quanto às obrigações anteriormente assumidas pelo fornecedor com os órgãos participantes e gerenciador**.

O que se mostra primordial para "carona" em outro processo licitatório é o dever do órgão interessado em demonstrar a vantagem da adesão sobre o sistema convencional, ou seja, a utilização do instituto da "carona" deve importar numa vantagem superior a um novo processo. Conforme o art. 22 do Decreto 7.892/2013, além de demonstrar a vantagem, faz-se necessário a anuência do órgão gerenciador:

> *Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.*

No caso ora em análise, tem-se que tais condições foram atendidas, conforme consta nos autos do procedimento de adesão, cumprindo assim as determinações legais.

Como se observa do Decreto Federal 7.892/2013, as exigências para que a adesão à ata de registro de preços transcorra de forma legal, podem ser sintetizadas da seguinte forma:

> *a) Interesse do órgão não participante (carona) em utilizar Ata de Registro de Preço realizada por outra entidade;*
> *b) Avaliação interna do órgão não participante (carona) de que os preços e condições do SRP são efetivamente vantajosos, justificando sua conduta*
> *c) Consulta prévia e concordância do órgão realizador da Ata de Registro de Preços.*
> *d) Concordância do fornecedor da contratação pretendida pelo carona, desde que não prejudique os compromissos anteriormente assumidos.*
> *e) Devem ser mantidas as mesmas condições do registro, bem como deve ser limitada a quantidade a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata.*

III – DA CONCLUSÃO

Considerando os documentos coligidos aos autos, a demonstração efetiva de vantajosidade da adesão sob análise, e mais, considerando que se encontra em andamento a realização de procedimento licitatório próprio, a manifestação de anuência do órgão gerenciador da ata, a possibilidade de fornecimento, sem prejuízo do registrado em ata, por parte do pretenso contratado, **OPINO** pela possibilidade da adesão *sub examine. Quanto às certidões de regularidade fiscal, deverão ser verificadas quando da formalização da contratação.*

É o parecer **OPINATIVO**, salvo melhor juízo que se submete à apreciação e aprovação superior.

Caxias – MA, 22 de setembro de 2025.

Raimundo Vilanova Assunção Neto
Assessoria Jurídica da Comissão Central de Licitação
OAB/MA 19.743